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KARTA TYTUŁOWA  

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 

Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 

2. Nazwy, kody robót, spis treści: 
                                                 

                                                         Spis tre ści    
    

Lp. Obiekt / rodzaj robót  Numer  specyfikacji  Str. 
1. OST Ogólna Specyfikacja Techniczna OST. 45.21.22.20-4 3-11 

2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów 
budowlanych;   

SST. 45.11.11.00-9 12-14 

3. Geodezyjne wyznaczenie obiektu SST. 74.22.51.00-3 15-17 
4. Roboty ziemne SST. 45.11.12.00-0 18-23 
5. Roboty zbrojarskie SST. 45.26.23.10-7 24-27 
6. Beton SST. 45.26.23.11-4 28-35 
7. Roboty murowe SST. 45.26.25.20-2 36-40 
8. Roboty izolacyjne SST. 45.32.00.00-6 41-46 
9. Konstrukcje żelbetowe z elementów prefabrykowanych SST. 45.26.23.11-4 47-51 
10. Konstrukcja dachowe drewniane SST. 45. 26.10. 00 52-56 
11. Pokrycie dachowe i obróbki SST. 45.26.12.10-9 57-63 
12. Podkłady pod posadzki SST. 45.26.24.23-2 64-66 
13. Posadzki SST. 45.43.21.10-8 67-71 
14. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne  SST. 45.41.00.00-4 72-80 
15. Stolarka okienna i drzwiowa SST. 45.42.11.00-5 81-87 

16. Okładziny ścienne z płytek SST. 45.43.10.00-7 88-91 

17. Roboty malarskie SST. 45.44.21.00-8 92-96 
18. Balustrady zewnętrzne  SST. 45.42.11.60-3 97-99 
19. Rusztowania SST. 45.26.21.00-2 100-105 
20. Nawierzchnie utwardzone z kostki SST. 45.21.22.21-1 106-112 
21.    
22.    
23.    

24.    
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WARUNKI OGÓLNE  

1. Nazwa zamówienia  
Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 

 
2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest opis ogólnych warunków wykonywania  
i odbioru robót budowlanych budowy budynku biblioteki w miejscowości Kosuty działka  
nr ewid. 74/13. 

 
 Lokalizacja: Kosuty dz. 74/13, gmina Stanin, powiat Łuków, woj. lubelskie 

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie 

Adres Inwestora: 21-422 Stanin 149 

3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
Moment rozpoczęcia budowy następuje z chwilą podjęcia prac 

przygotowawczych, na które składa się zagospodarowanie placu budowy wraz z budową 
tymczasowych obiektów. 

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów następuje po 
przejęciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. 
Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu należy umieścić 
tablicę informacyjną zwierającą: 

- określenie rodzaju budowy, 
- adres budowy, 
- oznaczenie Inwestora i Wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy,    robót, 

projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- telefony alarmowe. 

4. Informacje o terenie budowy  
- Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem przekazania placu budowy w terminach   

i   w   sposób   określony   w   umowie   (kontrakcie)   na   wykonanie przedmiotowych robót, 
- podłączenie do istniejących sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy wykonać 

w punktach uzgodnionych z Inwestorem,  po założeniu  podliczników niezbędnych do 
prawidłowego rozliczenia zużytych mediów, 

- Wykonawca  przed   rozpoczęciem   robót   odpowiednio   zabezpieczy   teren  przed dostępem 
osób trzecich oraz oznakuje teren przyległy znakami ostrzegawczymi o robotach na 
wysokości.  

- w przypadku konieczności wygrodzenia teren robót Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć dojście i dojazd do istniejących budynków  

 
5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

-  45200000  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robót  
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową oraz  

przedmiar robót oraz ustalenia z Inwestorem. 

7. Zakres stosowania (ST)  
7.1. ST dla odbioru i wykonania robót budowlanych opracowana w oparciu o obowiązujące 

normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych 
dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Jest ona podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych obiektu. 

7.2. ST uwzględnia wymagania Inwestora (Zamawiającego) i możliwości Wykonawcy w krajowych 
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warunkach wykonawstwa robót. 
7.3. ST określa rolę nadzoru oraz sposób kontroli i odbioru poszczególnych elementów i całej 

inwestycji. 

8. Zakres robót obj ętych ST  
8.1. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje  wybudowanie budynku do 

stanu zupełnie wykończonego łącznie z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 
8.2. Specyfikacją Techniczną objęto: 

• Roboty rozbiórkowe 
• Roboty ziemne 
• Roboty fundamentowe 
• Roboty murowe 
• Konstrukcje żelbetowe 
• Pokrycia dachowe 
• Ocieplenie ścian 
• Posadzki tynki wew. i zew. 
• Stolarkę okienną i drzwiową 
• Ślusarkę aluminiową i stalową 
• Malowanie 
• Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne  
• Okładziny ścian płytkami glazurowanymi 
• Place utwardzone, opaska 

 
9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
9.1. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementów z nią związanych oraz ruchu 

publicznego w obrębie budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie należy do 
obowiązków  Wykonawcy  przez  okres  trwania  budowy,  tj.   od  przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do czasu zakończenia i ostatecznego odbioru robót objętych 
umową i ST. 

9.2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej poprzez właściwe wydzielenie terenu budowy. W przypadku,   gdy  w  
wyniku   niewłaściwego  prowadzenia  robót  nastąpi  ww. uszkodzenie lub zniszczenie, 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

9.3. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
związane z prowadzonymi  robotami.  Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót, norm i przepisów obciążą Wykonawcę. 

9.4. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do przepisów o ruchu drogowym podczas 
transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg w 
czasie trwania budowy. 

9.5. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za ludzi oraz 
obiekty, urządzenia i wyposażenie obiektu, w którym są prowadzone roboty w przypadku 
szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót. 

9.6. Pracownicy Wykonawcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do pracy wymagającej 
uprawnienia specjalistyczne (np. elektryczne). 

9.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

9.8. Wykonawca powinien znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

9.9. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją ze względów    
nieprzewidzianych     w    trakcie     opracowywania     dokumentacji ale osiągnięto możliwą 
do zaakceptowania jakość elementów, to takie materiały i roboty mogą zostać 
zaakceptowane przez nadzór za wiedzą i zgodą Inwestora. 

9.10. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i wpływa to na nie zadowalającą jakość elementów, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez nadzór i Inwestora. 

9.11. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z 
realizacją robót. 
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9.12. Wykonawca jest   zobowiązany   do  umożliwienia  wstępu   na  teren  budowy 
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań  
określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz udostępniania im danych i informacji 
wymaganych tą Ustawą. 

9.13. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów występujących w 
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić nadzór oraz 
w razie potrzeby projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

10. Materiały i urz ądzenia  
10.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z 

zastosowaniem preferencji krajowych 
10.2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo  Budowlane. 
10.3. Wykonawca na każde żądanie nadzoru jest obowiązany: 

•    w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikaty zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną,  
•    udostępnić   przeprowadzenie   kontroli   jakości    i    sposobu    składowania 
materiałów przeznaczonych do wbudowania,    materiały użyte do budowy powinny być 
oznaczone znakiem jakości wyrobu CE (zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych Dz.U.Nr92, poz. 881). 

11. Sprzęt 
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego  sprzętu,  który nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  wykonywanych  robót  i 
przewożonych materiałów i urządzeń. 

11.2. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym w umowie. 

11.3. Sprzęt   powinien   być   stale   utrzymywany   w   dobrym   stanie   technicznym. 
Wykonawca powinien również mieć zabezpieczony, sprawny sprzęt rezerwowy 
umożliwiający prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

11.4. Jakikolwiek   sprzęt,   urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania warunków 
umowy, nie zostaną przez nadzór dopuszczone do robót. 

12. Wykonanie robót  
12.1. Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z 

warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń oraz 
wykonywanych robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru. 

12.2. Nadzór będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót,  oceną jakości  materiałów  i  postępem robót  a ponadto,  we wszystkich 
sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 

12.3. Decyzje nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w niniejszej ST, umowie, dokumentacji projektowej a także 
normach i wytycznych. 

12.4. Działania nadzoru nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór nad 
wykonywanymi robotami. 

13. Kontrola jako ści  
13.1.    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
 
13.2. Wykonawca powinien przeprowadzać badania i pomiary materiałów i robót z 

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wytycznymi. 

13.3. Wszystkie   koszty   związane   z   prowadzeniem   badań   i   pomiarów   ponosi 
Wykonawca. 

13.4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć nadzorowi 
zaświadczenia   stwierdzające,   że   wszystkie   stosowane   urządzenia   i   sprzęt badawczy   
posiadają  ważną  legalizację   i   odpowiadają  wymaganiom   norm określających 
procedury badań. 

13.5. Nadzór powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
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nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
13.6. Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

13.7. Kopie   raportów  z  wynikami   badań  Wykonawca  powinien jak   najszybciej przekazać 
nadzorowi. 

13.8. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez nadzór. Kopie atestów 
powinny być przedłożone nadzorowi przed wbudowaniem materiałów. 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia w okresie 
trwania budowy następujących dokumentów budowy: 
- protokół przekazania terenu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót. 

14. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót  
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiaru i obmiaru robót określone są 

indywidualnie w opisach przyjętych pozycji KNR kosztorysu inwestorskiego oraz w niniejszej 
ST. 

15.Odbiór robót i dostaw  
15.1. Przy realizacji umowy odbiorom podlegać będą: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu 
- zakończone elementy robót 
- dostawy i urządzenia 
- przedmiot umowy w formie końcowego odbioru ostatecznego 
- przedmiot umowy po okresie rękojmi 

 
15.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
15.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez nadzór powinien być dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

15.4. Gotowość danego elementu robót i dostaw do odbioru    Wykonawca zgłasza pisemnie 
dla Inwestora i jednocześnie powiadamia nadzór o tym fakcie. Nadzór dokona odbioru w 
ciągu 3 dni. 

15.5. W  przypadku   stwierdzenia  przez  nadzór  w  czasie  odbioru,   że  występują 
odchylenia  od przyjętych wymagań,  niniejszej   ST  i  innych wcześniejszych poleceń 
bądź ustaleń, nadzór ustala zakres robót poprawkowych lub podejmują decyzję dotyczące 
zmian i korekt. 

15.6.   Końcowy odbiór ostateczny: 
15.6.1. Końcowy odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
15.6.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru ostatecznego powinna 

być stwierdzona przez Kierownika Robót pisemnie z bezzwłocznym powiadomieniem 
nadzoru i Inżyniera o tym fakcie. 

15.6.3. Końcowy odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty 
przedstawienia przez nadzór potwierdzenia o zakończeniu robót. 

15.6.4. Końcowego    odbioru    ostatecznego    dokonuje    komisja   wyznaczona    przez 
Zamawiającego przy udziale nadzoru i Wykonawcy. 

15.6.5. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej i ilościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, niniejszą ST, normami technicznymi 
i wytycznymi. 

15.6.6. W toku odbioru komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

15.6.7. W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 
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16. Dokumenty do ko ńcowego odbioru ostatecznego.  
16.1. Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru ostatecznego jest protokół 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
16.2. Do końcowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
- Dokumentację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Protokóły pomiarów kontrolnych oraz badań 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty 
- Oświadczenie Kierownika Budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją budowlaną i ustaleniami 
z Inwestorem oraz przepisami; 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja    wybudowanego    obiektu    jest    uzależniona    od  ich 
odpowiedniego zagospodarowania; 

- badanie wody 
- świadectwo energetyczne obiektu 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego określone w umowie 

 

16.3. W przypadku, gdy według oceny komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego  nie   są gotowe  do  odbioru,   komisja  w  porozumieniu  z 
Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego. 

16.4. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznacza komisja. 
 
 
17. Skutki prawne odbioru ko ńcowego robót  
17.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, który przejął protokolarnie od Inwestora teren 

budowy, ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Z chwilą odbioru 
odpowiedzialność za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwestora. 

17.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy z chwilą odbioru przechodzi z Wykonawcy 
na Inwestora. 

17.3. W momencie odbioru powinny być stwierdzone wady przedmiotu umowy, dają się wykryć przy 
dołożeniu należytej staranności. Jakość wykonanych robót ma istotne znaczenie dla ustalenia, 
czy doszło do wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, czy roboty zostały 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i czy ich rezultat nadaje się do wykorzystania 
zgodnie z przeznaczeniem, przedstawiają dla Inwestora znaczenie, któremu służyło 
zawarcie umowy, czy też dotknięte są tego rodzaju wadami, które wyłączają ich 
funkcjonalność, przydatność, wykorzystanie zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robót, a 
co się z tym wiąże wykonaniu objętego umową zobowiązania w całości lub części (jeżeli 
wykonywane prace mają charakter prac oddzielnych, mają swoje indywidualne 
znaczenie) można mówić wtedy, gdy zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami 
budowlanymi i nie wykazują wad istotnych. 

17.4. Od  dnia  odbioru  rozpoczyna  bieg  trzyletni  termin  przedawnienia  roszczeń 
odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty 
budowlane odbieranego obiektu. 

17.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termin rękojmi za wady przedmiotu umowy. Procedura   
dochodzenia   roszczeń   za   wady   przedmiotu   umowy   polega   na każdorazowym 
zgłaszaniu wady w momencie jej ujawnienia. 

17.6. Dokonanie odbioru powoduje, że staje się wymagalne roszczenie Wykonawcy o zapłatę 
wynagrodzenia za wykonanie robót. 

17.7. Gwarancja  na wykonane roboty określona zostanie w umowie (kontrakcie) 
zawartym pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 
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18. Odbiór po okresie r ękojmi  
18.1. Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
18.2. Odbiór po okresie rękojmi  powinien być dokonywany  na podstawie oceny wizualnej  

obiektu z uwzględnieniem uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru 
ostatecznego. 

 
19. Dokumentacja budowy 
19.1 Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco, i powinny dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy musi być zaopatrzony w datę jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio, 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inżynier.  
 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
c) termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
e) uwagi i polecenia Inżyniera,  
f) daty zarządzenia o wstrzymaniu robót, z podaniem powodu,  
g) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, oraz częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  
h) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
i) stan pogody i temperaturę powietrza (dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe)  
j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  

w Dokumentacji Projektowej,  
k) dane dotyczące czynności geodezyjnych, dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
l) dane, dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań,  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
m) inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagają pisemnego 
ustosunkowania się przez Inżyniera.  
Decyzje Inżyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje,  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant, nie 
będący stroną Kontraktu, nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót.  
 
19.2  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót, i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
 
19.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze, i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Stanowią one 
załącznik do protokołu Odbioru robót.  
 
19.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych powyżej, zalicza się:  

a. pozwolenie na budowę,  
b. umowy cywilnoprawne,  
c. protokół przekazania terenu budowy,  
d. protokoły odbioru robót zanikających, e) protokoły z narad i ustaleń,  
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e. korespondencje.  
 

19.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu, na 
życzenie Zamawiającego.  
 
20. Terminologia 

Określenia podstawowe użyte w specyfikacji technicznej należy rozumieć następująco : 

Ogrodzenie - obiekt nie będący budynkiem,  stanowiący odrębny 
element technologiczny. 

Dziennik     budowy     -     opatrzony     pieczęcią    organu     nadzoru 
budowlanego   zeszyt   z   ponumerowanymi   stronami,    służący   do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych w  czasie  wykonywania  zadania 
budowlanego,  rejestrowania dokonanych odbiorów,  przekazywania 
poleceń   i   innej   korespondencji   pomiędzy   inspektorem   nadzoru, 
wykonawcą i projektantem. 

Zadanie budowlane - przedsięwzięcie budowlane lub jego część, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub techniczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. 

Kierownik    budowy    -   osoba   wyznaczona    przez    wykonawcę. 
upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu 
w    sprawach    realizacji    zadania    budowlanego,    przedsięwzięcia, 
uprawnienia budowlanego do realizacji tego rodzaju zadania. 

Laboratorium - laboratorium budowlane zaakceptowane przez stronę 
zamawiającą, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie wyroby i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
budowlaną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami, z 
Polskimi Normami, dokumentacją budowlaną. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rysunki -część dokument, projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys, przedmiar-robót - wykaz robót z podaniem ich ilości. 

Roboty budowlane  - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem przepony zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
 
Ustalenia projektowe  - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 
roboty niezbędne do jego wykonania, 
Warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża,  
Warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
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21. Przepisy zwi ązane 
21.1.    Akty prawne. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

     szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji 
technicznych   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   oraz   programu 
funkcjonalno - użytkowego. 

21.2 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych. 
21.3 Normy, wytyczne i instrukcje. 
 
UWAGA: 
 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiały wykończeniowe 
posiadają wymagane przepisami atesty zgodne z klasą obiektu. W przypadku, gdy materiały, w chwili 
przystąpienia do realizacji, nie posiadają wymaganych atestów lub gdy nie spełniają wymaganej klasy 
odporności ogniowej lub higieniczno sanitarnej należy odstąpić od zamawiania i montażu 
tych materiałów i bezzwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Głównego Projektanta ,który w 
porozumieniu z Inwestorem poda materiał zastępczy. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niż 
wymienione w projekcie materiałów i systemów pod warunkiem, zastosowania materiałów i systemów 
równoważnych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrów technicznych, 
wytrzymałościowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy 
własne i określanie producenta służy jedynie określeniu standardu wykonania budynku i podaniu 
minimalnych parametrów technicznych danego materiału czy urządzenia.  
 
Zmiana w/w materiałów i systemów wymaga uzgodnienia z Głównym Projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
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1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia  

Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące rozbiórki istniejącego budynku dawnej 
szkoły podstawowej a w szczególności : 

� Rozbiórki pokryć dachowych  
� Rozbiórki żelbetowych elementów konstrukcyjnych 
� Rozbiórki ścian wewnętrznych i zewnętrznych  
� Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
� Rozebranie posadzek i podłoży 

 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.4. Zakres robót obj ętych ST  

Zakres   robót   rozbiórkowych   niezbędnych   do   wykonania   przedmiotu   umowy 
określonego w punkcie 1.1 obejmuje: 

-  Rozbiórkę kompletną budynku wraz z instalacjami  
- Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu budowy 

 
1.5. Zakres prac towarzysz ących  

Nie dotyczy niniejszej specyfikacji. 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne. 

1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 
Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.8. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne.  
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru. 
2. Materiały  

Przy robotach rozbiórkowych nie przewiduje się stosowania materiałów pomocniczych. 
3. Sprzęt 

Przewiduje się wykonanie prac rozbiórkowych metodą ręczną przy użyciu sprawnych narzędzi 
ręcznych. Sprzętem pomocniczym mogą być:  

1. Piły spalinowe do cięcia elementów drewnianych ościeżnic czy elementów konstrukcji 
dachowych np. belki stropowe.  

2. Elektryczne młoty wyburzeniowe 
3. Inny drobny sprzęt elektryczny  

4. Transport  
Transport materiałów uzyskanych z rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania 

powinien odbywać się natychmiastowo (bez składowania na terenie budowy), środkami 
transportowymi skrzyniowymi samowyładowczymi o nośności do 5t na składowiska odpadów 
(w odległości do 5 km od terenu budowy) posiadających koncesję na prowadzenie tego typu 
działalności. 

Transport oraz opłaty za przyjęcie gruzu pokrywa Wykonawca, który powinien ponadto, 
na każde wezwanie nadzoru udokumentować przyjęcie gruzu na wysypisku. 

Środki transportowe Wykonawcy powinny być sprawne oraz dopuszczone do ruchu 
drogowego, a kierowca powinien posiadać stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pojazdami. 

W szczególnym przypadku Wykonawca ma obowiązek usunąć uzyskany gruz (materiał) 
w miejsce wskazane przez Inwestora, przy czym długość drogi przewozu gruzu nie może przekroczyć 
odległości określonej w założeniach do kosztorysowania tj. 5km. 
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5. Wykonanie robót  
- roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej i ustaleń z  

Inwestorem w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji dalszych robót, 
- rozbiórki i demontaż powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uszkodzenia istniejącej 

konstrukcji  oraz innych elementów budynku, 
- roboty powinny być wykonywane z ostrożnością zapewniającą możliwie największy odzysk 

materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Materiały uzyskane z rozbiórki powinny 
być oczyszczone, posegregowane i ułożone w miejscu wskazanym przez Inwestora  w obrębie 
działki należącej do Inwestora, chyba że nastąpią inne ustalenia z Inwestorem w trakcie 
wykonywania robót, 

- gruz uzyskany z rozbiórki należy wywieźć na składowisko odpadów w możliwie najszybszym 
    czasie. 

6. Kontrola jako ści robót  
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona na bieżąco podczas prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 
Szczególnie ważna jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpiecznego prowadzenia robót. 
Zakończenie robót rozbiórkowych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową należy 

udokumentować w formie pisemnej i przedstawić Inwestorowi. 

7. Obmiar  
Obmiar robót rozbiórkowych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie 

inwestorskim Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. 

• Jednostką obmiaru wykonania  robót rozbiórkowych  jest m2 rozebranej powierzchni ścian , 
podłoża , posadzki  itp., a stolarki – skrzydeł 1 szt , podsypki i betonu 1m³ 

• Jednostką obmiaru wywiezienia gruzu uzyskanego z rozbiórki na odległość do 5 km jest 1m³ 
wywiezionego gruzu. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót 

transportowych nw. czynności podstawowe: 
- załadowanie gruzu na środki transportowe 
- wywiezienie na odległość do 5km 
- wyładowanie ze środków transportowych 
8. Płatno ść 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2002, nr. 47, poz. 401) 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Część 1. Arkady. Warszawa 1989. 
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 
1998 r. z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.1 (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

SST. 74.22.51.00-3 

GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU 
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1.1 Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektu dla zadania pn Budowa Biblioteki Głównej w 
msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

74200000-1   Usługi doradcze dotyczące architektury, 
inżynierii, budowy i inne. 

 74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 

  74225100-3 Usługi architektoniczne i dotyczące  
pomiarów budynków. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustaleniem w terenie osi 
oraz punktów wysokościowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują: 
-wyznaczenie punktów głównych osi, 
-wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych, 
-uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
Materiałami stosownymi do wykonywania robót są: 
-słupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktów zlokalizowanych w gruncie, 
-gwoździe z folią lub bolce metalowe - dla punktów w nawierzchni asfaltowej, 
-farba chlorokauczukowa do wykonywania opisów i oznaczeń punktów bądź inne materiały 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry,  niwelatory,  
dalmierze, tyczki,  łaty taśmy stalowe i parciane. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru 
 
4. Transport 
Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia 
zakresu robót może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego 
oznakowania wszystkich punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach 
projektowanych robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktów przed zniszczeniem w 
trakcie prowadzenia robót. Jeżeli takie punkty zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
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wskutek zaniedbania to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednią, 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót objętych niniejszą 
SST co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, i  niniejszymi ST. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że rzędne te istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.  
Wszelkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.  
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.  Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. Dodatkowo na każde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie 
pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 
 
5.2.  Wyznaczenie punktów głównych osi 
Punkty wierzchołkowe osi i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
 
5.3.  Robocze punkty wysokościowe 
Stosownie do potrzeb Wykonawca założy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu 
i jego rzędnej. 
 
5.4.  Wyznaczenie osi 
Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki i ukształtowania terenu. 
Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 1 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.5  Inwentaryzacja powykonawcza. 
Inwentaryzację powykonawczą sporządzoną  wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkładem 
mapowym oraz z kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt]. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
Instrukcja techniczna 0-1      Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-1.     Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2.    Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3.    Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK, Warszawa 1979.  
Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4.    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
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1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania robót ziemnych dla zadania pn. Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. 
nr ewid. 74/13. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z budową przedmiotu zamówienia. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami). 
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
2.2.Wymagania szczegółowe 
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 
— rury drenarskie Ø100÷150 mm z tworzywa sztucznego; 
— geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002; 
— kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996; 
2.3.Piasek 
Piasek i pospółkę  stosujemy do niwelacji powierzchni terenu. 
3.SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 
— równiarki lub spycharki uniwersalne; 
— walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem Wszelkie 
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zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 
o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-
02. 
 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może 
wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor 
Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych; 
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym 
od pierwotnego; 
 
5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien 
zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia 
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania 
wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 
—  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu; 
  
5.4 Zdjęcie humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta średnią warstwą. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego stanu występowania. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
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 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.5.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. 
Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło 
obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk 
niekorzystnych, np. takich jak: 
— wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją; 
— „rozpompowanie” warstwy wodonośnej; 
— zmiana kierunków przepływu wód gruntowych; 
— zwiększenie współczynnika filtracji gruntów; 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać 
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.6.Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót w przypadku wystąpienia wód gruntowych powinien wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w 
zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze 
studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 
pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi 
instytucjami. 
5.7.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
— ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów; 
 
5.8.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty 
materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 
5.9.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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5.10.Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Warunki wykonania zasypki  
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót; - Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
· 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
· 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
· 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy 
niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora; 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— sprawdzenie wymiarów wykopów; 
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" 
punkt 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką 
obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
Jednostką obmiarową ściągniętego humusu (darniny) jest m2. 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 
ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
— oznakowanie robót; 
— wyznaczenie zarysu wykopu; 
— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 

ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem; 
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 

miejsce odwożenia mas ziemnych; 
— odwodnienie wykopu; 
— utrzymanie wykopu; 
— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora  

Nadzoru; 
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporz ądzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami), 
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1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania pn  Budowa Biblioteki 
Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST .  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu.  
W zakres tych robót wchodzą:  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0/St0S/ i A-I.  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-IIIN/RBW500/34GS.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera..  
2. Materiały.  
2.1. Stal zbrojeniowa.  
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023-06  
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali.  
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-81/H-84023. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.  
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna  
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  
 
 

(3) Wady powierzchniowe.  
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem.  
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  
jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0.7 mm dla prętów o większych średnicach.  
(4) Odbiór stali na budowie.  
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który  
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy,  
średnicę nominalną,  
gatunek stali,  
numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.  
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. * Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący:  
 -  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy,  
          tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,  

Gatunek stali Średnica pręta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a-średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 

StOS-b 5.5-40 220 31 0-550 22 d=2a(1800) 

34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(900) 
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 -  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny    
          się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach   
          państwowych,  
 -  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii  
          prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
* Magazynowanie stali zbrojeniowej.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków.  
(5) Badanie stali na budowie.  
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy  
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy:  
 -  nie ma zaświadczenia jakości (atestu)  
 -  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie  
oględzin zewnętrznych  
 -  stal pęka przy gięciu  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  
 
3. Sprzęt.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu.  
 
4. Transport.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5. Wykonanie robót.  

5.1. Wykonywanie zbrojenia.  
a) Czystość powierzchni zbrojenia.  
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z  
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia  
zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi  
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b) Przygotowanie zbrojenia.  
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  
wyprostowane.  
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami  
normy PN-84/B-264.  

* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
c) Montaż zbrojenia.  
* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych.  
* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego.  
* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie.  
* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  
 
6. Kontrola jako ści.  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
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7. Odbiór robót.  
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg "Wymagania ogólne"  
7.2. 0dbiór końcowy - wg "Wymagania ogólne" 
7.3. Odbiór zbrojenia.  
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy.  
* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  
 
8. Przepisy zwi ązane.  
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu.  
PN-84/B-03264         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich dla zadania pn. Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 
74/13. 

 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.  
Podbetony. Dotyczy: podbetonów pod fundamenty  
 
Betony konstrukcyjne. Dotyczy:  

• fundamentów  
• belek, podciągów, wieńców 
• stropów i wylewek stropowych 
• słupów/rdzeni/ żelbetowych 

 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne".  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w "Wymagania 
ogólne".  
2. Materiały.  
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
Polskim Normom lub świadectwom ITB. Mieszanka może być: wykonywana na budowie - betony o 
klasie do B15; wykonywana w specjalistycznych wytwórniach i dostarczana na budowę w 
betonowozach - betony o klasie powyżej B15;  
2.1. Składniki mieszanki betonowej wykonywanej na budowie.  
 
(1) Cement  
Rodzaje cementu  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-97 /B-19701 :beton klasy B 10- B20 -Cement portlandzki CEM I 32,5  
Opakowanie  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane:  

• oznaczenie  
• nazwa wytwórni i miejscowości masa worka z cementem  
• data wysyłki  
• termin trwałości cementu  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  
Świadectwo jakości cementu  
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-86/B-04320  
Akceptowanie poszczególnych partii cementu  
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN80/B-04300 a wyniki 
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest 
atest z wynikami badań cementowni: można wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
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kontroli obejmującej:  
oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300  

oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300  
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie.  
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.  
Magazynowanie i okres składowania  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego):  
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
dla cementu luzem:  
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
Normy i dokumenty związane.  
PN-88/B-04300-  Cement. Metody badań.  
PN-88/B-3000 -  Cement portlandzki.  
PN-88/B-3001 -  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-88/B-3002 -  Cementy specjalne.  
PN-88/B-3011 -  Cement portlandzki szybkotwardniejący.  

(2) Kruszywo.  
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 
(zmiana PN-B-06712/A 1: 1997), z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  
składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, kształtu ziaren wg PN 78/B-06714/16  
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-
06714/12  
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
(3) Materiały do wykonania podbetonu:  
Beton klasy B 10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:  
- pospółka kruszona 0/40,  
- cement hutniczy 25; Ilość cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3, wilgotność optymalna 8%  
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%  
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego dostarczanego z wytwórni. Betony klasy:  
B20 dla wykonania konstrukcji  ścian żelbetowych wewnętrznych, kanałów instalacyjnych i innych 
elementów;  
B25 dla wykonania fundamentów, stropów, podciągów, słupów  i schodów; Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250: nasiąkliwość nie większa niż 4%  mrozoodporność 
przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania.  
Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250.  
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3. Sprzęt.  
3.1. Dozowniki 
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych).  
 
3.2. Deskowanie  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań przy wykonywaniu konstrukcji z betonu:  
w odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w odległości między tężnikami 
usztywniającymi stojaki rusztowań:  
na 1 m długości do ±25mm  
na całe przęsło nie więcej niż ±75mm  
wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się:  
na 1m szerokości, nie więcej niż ±5mm  
na całą wysokość konstrukcji, nie więcej niż w fundamentach ±20mm  
w ścianach i słupach o wysokości do 5m podtrzymujących stropy monolityczne ±10mm  
w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5m ±15mm  
w słupach szkieletów żelbetowych połączonych belkami ±10mm  
w belkach i łukach ± 5mm  
przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia, nie więcej niż:  
w fundamentach ±15mm  
w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach ±10mm  
przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego, i przesuwnego nie więcej niż ±10mm  
w odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian (odchyłki ujemne niedopuszczalne) +5mm  
miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z betonem (przy sprawdzaniu 
łatą 2m) ±3mm  
odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5mm  
na całą płaszczyznę ±15mm  
odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20mm  
odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8mm  
odchylenia w wymiarach płyt deskowań przestawnych:  
w długości i szerokości płyt (tarczy) do 1 m ±2mm  
1 do 3m ±4mm  
3 do 5m ±6mm  
ponad 5m ±10mm  
 
4. Transport.  
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
(1) Środki do transportu betonu  
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
* Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu wiązania i twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu.  
(2) Czas transportu i wbudowania.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia +15Co  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC  
5. Wykonanie robót.  
5.1 Zalecenia ogólne.  
* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- 88/B-06250 i PN-65/B-
06251  
* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.  
(1) Dozowanie składników:  
* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:  
2% - przy dozowaniu cementu i wody  
3% - przy dozowaniu kruszywa  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji  
* przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze  
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zmiennym zawilgoceniem kruszywa  
(2) Mieszanie składników  
* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny.  
*   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać 
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 
8.0 m).  
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,  
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne.  
(5) Zagęszczanie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
*  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m.  
*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości.  
*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund.  
* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
(6) Przerwy w betonowaniu. 

* Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio  przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.  
* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.  
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być  starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz  warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu.  
* W elementach betonowych o klasie wodoszczelności min. W6 w każdej przerwie w betonowaniu 
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konstrukcji powinna być osadzona taśma uszczelniająca o szerokości min. 15 cm.  
* Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac zać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
 (7)  Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
(8) Pobranie próbek i badanie.  
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy  
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych,  
- badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu  
- badanie mieszanki betonowej  
- badanie betonu.  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
(1) Temperatura otoczenia  
* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C , jednak wymaga 
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  
(2) Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.  
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
* przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.  
* Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  
* przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.  
 

5.4 Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  

* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.  

* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy J gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  
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* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-75/C-04630.  

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów.  

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

 * pęknięcia są niedopuszczalne,  

 * rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm , a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany,  

* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy· PN-69/B-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm,  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:  

* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.  

* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

5.6. Wykonanie podbetonu.  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym.  

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego.  
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6. Kontrola jako ści.  
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  
7. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w „Wymagania Ogólne” oraz 
zasad podanych powyżej.  
8. Przepisy zwi ązane.  
 PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
 PN-88/B-04300  Cement. Metody badań.  
 PN-88/B-03000  Cement portlandzki.  
 PN-88/B-03001  Cement portlandzki z dodatkami.  
 PN-88/B-03002  Cementy specjalne.  
 PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw.  
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.                                                                                                                  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów betonowych, silikatowych oraz ceramicznych dla zadania pn. Budowa 
Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.                                                                                                           
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.                    
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST.                                    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych oraz murów zewnętrznych i wewnętrznych 
z bloczków wapienno-piaskowych oraz kominów z  cegły ceramicznej pełnej a powyżej połaci 
dachowej z cegły klinkierowej.  
 
 
1.4. Określenia podstawowe.                         
Określenia podane w niniejszej sst. są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w  "Wymagania ogólne".  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.                      
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, sst i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w 'Wymagania 
ogólne"  
2. Materiały.  
 
2.1. Woda (PN-7S/C-04630)                                   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Bloczki wapienno-piaskowe klasy 15  
 
 
W skład systemu wchodzą: 
- bloki konstrukcyjne drążone o grubościach: 8, 12, 15, 18 i 24 cm, 
- bloki konstrukcyjne pełne o grubościach: 18 i 24 cm, 
- połówki bloków, 
- bloki wyrównawcze, 
 

ilość cegieł na 1m2 muru 
wg wymiarów 

ilość cegieł w 
1m3 muru 

masa [kg] klasa wytrzymałości 
[MPa] 

gęstość objętościowa 
[kg/dm3] 

333 x 80 x 198 15,0 187,5 7,0 15 

333 x 120 x 198 15,0 125,0 10,8 15, 20 

333 x 150 x 198 15,0 100,0 13,9 15, 20 

333 x 180 x 198 15,0 83,3 16,2 15, 20 

333 x 240 x 198 15,0 62,5 22,1 15, 20 
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2.3 Wyroby ceramiczne   
Cegła klinkierowa  
 

Kolor  zgodnie z PT 
Faktura lica  gładka 
Rodzaj  pełna 
Grupa  cegła klinkierowa pełna 
Wymiary  250 x 120 x 65 mm 
Masa  4,2 kg/szt. 
Zużycie  ok. 51 szt./m² 
Klasa wytrzymałości  35 
Nasiąkliwość  < 6 % 

 
Cegła budowlana pełna  
Cegła budowlana pełna ceramiczna kl. 150, 100 o wym. 25,0x12,0x6,5cm  
Masa 4,0-4,5 kg.                                  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby 
cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 
wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 

 

2.4 Bloczki betonowe    
Do ścian fundamentowych oraz piwnic stosuje się bloki pełne. Na ściany które oddziaływuje parcie 
gruntu zaleca się murować na zaprawie tradycyjnej o grubości spoiny 10 mm, wypełniając spoiny 
poziome i pionowe. Pozostałe przypadki ścian fundamentowych oraz piwnicznych można murować na 
zaprawie cienkowarstwowej. 
Murowanie ścian piwnicznych i fundamentowych odbywa się analogicznie jak w przypadku ścian 
nośnych. Ścianę należy zaizolować przeciwwilgociowo od zewnątrz oraz wykonać izolację poziomą w 
styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. 
Blok konstrukcyjny pełny - wymiary 333 x 240 x 198 mm lub 120x240x360mm 
 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, cementow e (PN-0/B-14501).  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Klasa cementu 
32,5  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M7:               
cement: wapno  : piasek                     
1          : 0,5  : 4,5  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki M12:  
cement : piasek  
1     : 3  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, i 0,5 godz. W przypadku gdy temperatura powietrza przekracza 25°C  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 32,5 z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
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3. Sprzęt.                                                                                                                                                  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
4. Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb 
równolegle do kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na 
środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku 
jazdy. Dodatkowo każda warstw pustaków kominowych powinna być przełożona wyściółką. 
Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
5.Wykonanie robót.  
Wymagania ogólne:  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia zazębione końcowe.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż 1 bloczek mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.  
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości różniących 
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm , a grubość spoin pionowych -10mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin 
pionowych = 5mm.  
Mury z bloków silikatowych  
W przypadku murów silikatowych  właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 
wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu 
pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 
grubości nie przekraczającej 2 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. 
Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
-nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
-układanie bloczków, 
-dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 
Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się w bardzo prosty sposób. Po wypoziomowaniu pierwszej 
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. 
Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą. Co drugą warstwę należy 
zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
-za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
-za pomocą gilotyny. 
 
6. Kontrola jako ści.  
Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg. poniższej tabeli.  
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Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]  
mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7. Odbiór robót.  
7.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
dokumentacja techniczna,  
dziennik budowy,  
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
 
7.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg. zasad ujętych w 
"Wymagania ogólne".  
8. Przepisy zwi ązane.  
PN-B-03340: 1999.  Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczenia.  
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.  
PN-86/B-30020  Wapno  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
BN-81/6732-12  Ciasto wapienne  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST. 45.32.00.00-6  

 

ROBOTY IZOLACYJNE  
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1. Wstęp  

Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
wodochronnych: przeciwwodnych i przeciwwilgociowych oraz termicznych dla zadania  
pn. Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 

 
Podczas należy stasować następujące rodzaje izolacji: 

a) termiczne  
 - Izolacja termiczna stropów wełna mineralna gr. 20cm λmax -0,035W/mK  
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych budynku  styropianem frezowanym EPS 70 gr. 15cm (Atest 
NRO),  λ -0,036W/mK 
- Izolacja termiczna ścian fundamentowych  styrodurem polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm  
λ -0,038W/mK 
- Izolacja termiczna pozioma posadzki ze styropianu twardego ekstrudowanego gr. 8cm 
Dach/Podłoga EPS 0,38 2,0t  λ -0,038W/mK 

b) przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne części betonowych  fundamentów, 
pionowa powłokowa , pozioma – papa zgrzewalna na osnowie z włókna szklanego  
-izolacja przeciwwodna podposadzkowa – papa zgrzewalna na osnowie z włókna szklanego klejona 
(zgrzewana) do podkładu betonowego  
-izolacje podłóg w pomieszczeniach mokrych izolacja przeciwwodna preparatem hydroizolacyjnym 
/folia w płynie lub szlam uszczelniający/ 

 
Wszystkie powyższe izolacje nie powinny zawierać rozpuszczalników ze względu na stosowanie 
izolacji termicznej w postaci styropianu 
Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako część dokumentacji przetargowej oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
określonych w Przedmiocie specyfikacji.  
Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych i akustycznych w obiekcie 
objętym przetargiem.  
Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami NA i NI.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane. Wykonawca musi przedstawić próbki materiałów wraz z odpowiednimi atestami i 
świadectwami. Pisemna aprobata NA nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za parametry 
techniczne i właściwość rozwiązań. Aprobata architekta dotyczy zasady izolacji powierzchni.  
 
2. Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zwartym w normach państwowych lub świadectwach ITS dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITS.  
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2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i wo dochronnych  

Materiały zastosowane  
• Emulsja asfaltowa do rozprowadzania na zimno. 
• Szlam uszczelniający systemowy  
• Papa zgrzewalna  

Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa  
Nowoczesny, dyspersyjny materiał hydro-izolacyjny typu powłokowego. Ekologiczny, nie 
zawierający rozpuszczalników organicznych. Tworzy powłoki o gumopodobnych 
właściwościach zachowujące elastyczność w całym zakresie rocznych temperatur na które 
narażona jest izolowana powierzchnia ( od - 25oC do ponad 130oC ), odporne na większość 
czynników agresywnych występujących w budownictwie. Ma dobrą przyczepność do 
większości materiałów budowlanych ( np. papa, beton, styropian, płyty azbestowo - 
cementowe ).  Dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych dla 
przebywania ludzi.  
Gruntowanie podłoża 0,5kg/m²  
Konserwacja pokrycia papowego 1,5kg/m²  
Renowacja starych pokryć 2,5 -4,0kg-m²   
Wykonywanie monolitycznych bez papowych pokryć dachowych 5,0 - 6,0kg/m²     
Izolacje wodochronne i chemoodporne 3,0 -8,5 kg/m² 

2.2.1. Izolacje powłokowe  

Wymagania wg norm państwowych i świadectw ITB.   

2.3 Materiały do izolacji termicznych 

Styropian  
Wymagania: 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2  wymiary: 
-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
 
Styropian ekstrudowany (polistyren ekstrudowany) posiadający izolacyjność termiczną od 0,021 
do 0,026 W/m·K. Polistyren ekstrudowany o zamkniętoporowej strukturze, nienasiąkający wodą i 
niewymagający ochrony przeciwwilgociowej Jego chłonność wody jest bliska zeru. Ma bardzo dobre 
parametry wytrzymałościowe. Fabrycznie zaopatrzony jest w zakładkę na krawędziach, co eliminuje 
powstawanie mostków termicznych.  
 
Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na 
gorąco. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m·K. Wełna mineralna i wełna 
szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości i 100-180 
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cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, 
drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych. 

Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3  do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji 

szkieletowej. Płyty o gęstości powyżej 110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i ścian 
fundamentowych oraz jako materiał ociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych i w systemach 
docieplania budynków metodą lekką-mokrą.  

3. Sprzęt.  

Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub stosować sprzęt wg instrukcji 
producenta.  

4. Transport i składowanie elementów  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
-Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
-Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 
dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
-Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
-Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez 
szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
-Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 
 
5.2.1. Izolacje termiczne poziome  
-Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste  
-Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji  nośnej ścian i dachu 
-Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
-Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
-Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych 
warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
-Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
-Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
-Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
5.3. Izolacje papowe 
-Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
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-Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 
-Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 
norm państwowych. 
-Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
-Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 
 
5.4. Izolacja powłokowa  
Stosowana na zimno ( w temperaturze min . + 5oC ) . Stanowi gęstopłynną jednorodną, brązowo - 
czarną) lub ceglastą masę, którą nanosi się szczotkami dekarskimi, pędzlami, packami itp. na 
izolowane podłoże . Tiksotropowość - umożliwia również jego nakładanie na pionowe powierzchnie . 
Zaleca się nanoszenie dyspersji cienkimi warstwami, upewniając się o całkowitym wyschnięciu 
poprzedniej, a w przypadku grubych powłok zbrojonych - po 24 godzinach od nałożenia wcześniejszej. 
Rozprowadzony na izolowanym podłożu traci wodę ( głównie przez odparowanie ), a pozostały 
materiał ( ok . 60 % masy początkowej ) tworzy szczelną warstwę hydroizolacyjną, co można poznać 
po zmianie koloru z brązowego na czarny. Do tego czasu ( w temperaturze + 20oC poniżej 4 godzin ) 
powłoka jest nieodporna na działanie wody i  może być spłukana przez deszcz. Natomiast 
przysłonecznej pogodzie czas schnięcia nałożonej warstwy o grubości do 1 mm ulega  skróceniu do 
20 - 60 minut . Następnie pierwotne tworzywo asfaltowo - kauczukowe ulega procesowi 
samowulkanizacji tworząc monolityczną powłokę asfaltowo  -gumową, czemu towarzyszy wzrost 
wytrzymałości mechanicznej. Do prac renowacyjnych, bezspoinowych pokryć dachowych , izolacji 
wodochronnych średnich i ciężkich oraz chemoodpornych należy stosować syntetyczne 
wkładki zbrojące ( tkaniny techniczne ), wtapiając je w kolejne warstwy. 
 
Przygotowanie podłoża: jeżeli powierzchnia jest pylista (pojawia się ślad na dłoni po potarciu suchej 
powierzchni), to należy ją zaimpregnować. 
Nanoszenie powłoki: można nakładać pędzlem lub agregatem malarskim, nanosi się w minimum 
dwóch warstwach, każdą warstwę pozostawia się do wyschnięcia w przewiewie i wilgotności 
powietrza nie przekraczającej 80%, zwykle warstwa schnie i wiąże około 90 minut. 
Prace wykończeniowe: powłokę można pokrywać płytkami na kleju elastycznym po czasie od 5 do 48 
godzin, zależnie od warunków dojrzewania, farby silikatowe i akrylowo silikatowe można nakładać po 
8 godzinach, powłoki malarskie powinny mieć zdolność do rozciągania >8% bez powstawania 
pęknięć. 

6. Kontrola jako ści  

Materiały izolacyjne  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7.Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i 1mb izolacji dylatacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenia o jakości materiałów' i wyrobów dostarczonych na budowę, protokóły odbioru 

poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę·  

9. Przepisy i normy zwi ązane z przedmiotem specyfikacji  

PN-69/S-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-74/B-24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-77/B-27604. Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  

PN-89/B-27617. Papa asfaltowa (na tekturze).  

BN-72/6363-02. Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i  samogasnące.  

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  

BN-70/61 12-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych prefabrykowanych dla 
zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-montażem prefabrykowanych belek i pustaków stropowych  
-ułożeniem nadproży prefabrykowanych, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1  Ogólne wymagania 
Do wykonania elementów betonowych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli 
materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
2.2 Prefabrykowane nadproża  
Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 
4 mm; w grubości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
-skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 
-skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 
-szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 
-długość: do 30 mm 
Klasa odporności ogniowej „B”. min REI60. 
 
2.3 Strop gęstożebrowy prefabrykowany   

Stropy gęstożebrowe mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym niskim i 
wielokondygnacyjnym, a także w budownictwie ogólnym i użyteczności publicznej, między 
innymi w obiektach służby zdrowia i oświaty. 
Właściwości 
Stropy  składają się z belek żelbetowych prefabrykowanych oraz pustaków  
Zaletą tych stropów jest niewielki ciężar, dzięki czemu ich montaż może odbywać się bez użycia 
ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy te są przeznaczone do montażu ręcznego. 
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INSTRUKCJA MONTA ŻU STROPU  
1. Kolejność montażu:  

- wciągnięcie belek stropowych  
- rozstawienie belek z włożeniem pojedynczych zadeklowanych pustaków na końcach belek 
- stemplowanie stropu (zgodnie z zaleceniami producenta) 
- ułożenie pustaków stropowych 
- dokładne sprawdzenie solidności podpór i równoległości belek 
- zamontowanie zbrojenia wieńców naściennych  
- zamontoanie zbrojenia podporowego oraz dodatkowego a także zbrojenia stropu w postaci 
siatek 
- zalewanie stropu betonem żwirowym klasy B-30  

Przy wylewaniu stropu należy pamiętać o kilku istotnych elementach: 
- przed betonowaniem należy zlać pustaki obficie wodą 
- betonować należy jednocześnie belki, żebra, płyty nad pustakami i wieńce tzw. 
betonowaniem ciągłym posuwając się równolegle wzdłuż belek 
 

 
NALEŻY PAMIĘTAĆ O PIELĘGNACJI BETONU, SZCZEGÓLNIE W CZASIE UPAŁÓW I NISKIC H 
TEMPERATUR 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
 
4. Transport 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
-samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg, 
-samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Belki nadprożowe mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Belki stropowe należy przewozić w pozycji tzw. na płask. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
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wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Belki i płyty należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 100 mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Belki nadprożowe 
5.1.1 Kształtowanie nadproży w ścianach 
-Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych 
W ścianach wewnętrznych układ belek  w nadprożu niezależnie od grubości ściany jest następujący:  
a) belki skrajne znajdujące się na licu ściany ustawia się dolną półką do środka ściany, w celu 
otrzymania równej płaszczyzny ściany i uniknięcia dodatkowego oblicowania 
b) przy ścianach grubszych od 19 cm pozostałe belki w środku zestawia się parami - środkami do 
siebie 
-Układanie belek w nadprożu ścian zewnętrznych 
Układ belek nadprożowych w ścianach zewnętrznych można podzielić na dwie grupy: 
a) nadproża bezwęgarkowe 
b) nadproża z węgarkami 
Różnica w tych grupach polega na ułożeniu belki skrajnej zewnętrznej. Układ belek nadprożowych 
niezależnie od grubości ściany jest następujący: 
a) belki skrajne po zewnętrznej i wewnętrznej stronie układa się półką dolną od zewnątrz ściany, w 
celu umożliwienia ocieplenia 
b) belka środkowa najbliższa skrajnej wewnętrznej krawędzi ściany powinna być ustawiona plecami 
do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej współpracy na obciążenie stropem w fazie montażu. 
Odnosi się to szczególnie do belek nadprożowych typu "N". 
 
5.1.2 Wytyczne montażu nadproży 
Nadproża z belek prefabrykowanych montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. 
Ze względu na charakter pracy montaż nadproży odbywa się w odmienny sposób dla ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. 
1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się w 
następujący sposób:  
a) Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach muru układa się poszczególne belki nadproża 
typu "N" dla odpowiedniego otworu okiennego. 
Belki układa się na oporach na zaprawie cementowej. 
Układanie belek nadprożowych należy rozpocząć od skrajnej zewnętrznej belki węgarkowej (przy 
oknach z węgarkami), a następnie na poziomie 4 - 5 cm wyższym pozostałe elementy zgodnie z 
zasadami układania belek. 
b) Po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożu ułożyć ocieplenie ze styropianu 
lub gazobetonu. 
Wewnętrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Po wykonaniu tych czynności nadproże wypełnia się betonem. 
Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po ułożeniu stropu i 
wykonaniu wieńca 
c) Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę obciążoną bezpośrednio 
stropem należy podstęplować. 
Stemplowanie należy wykonać w ten sposób, aby odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia 
nie przekraczała 25 cm. 
Stemple mogą być drewniane lub z rur stalowych. 
d) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 
betonowania stropu wylewanego. 
Stemplowania skrajnej belki wewnętrznej można nie wykonywać w przypadku układania stropu na 
ryglach. 
2. Nadproża w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami 
W ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami montaż nadproży powinien odbywać się w 
następujący sposób: 
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a) Jak w pkt 1. a. tylko zamiast belki nadprożowej typu "N" należy dać belki nadprożowe typu "S" 
b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do układania stropu prefabrykowanego lub 
betonowania stropu wylewanego 
d) Po ułożeniu stropu prefabrykowanego wykonuje się wieniec zbrojony górą i dołem po 2 śr. 10. 
W stropach wylewanych wieniec wykonuje się razem z betonowaniem stropu 
e) Po stężeniu wieńca, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach w warunkach normalnego dojrzewania 
betonu, można przystąpić do wykonywania ścian i murów podokiennych następnej kondygnacji 
 3. Nadproża ścian wewnętrznych 
Montaż nadproża w ścianach wewnętrznych odbywa się w sposób następujący z zachowaniem 
kolejności poszczególnych czynności: 
a) Na wyrównanej i spoziomowanej powierzchni muru układa się poszczególne belki nadproży 
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworów drzwiowych. 
Belki układa się na zaprawie cementowej 1 : 4 
Spoiny między belkami winny być zalane zaprawą cementową. 
b) Jak w pkt 1. b. 
c) Po wykonaniu wypełnienia można przystąpić do wykonania muru naddrzwiowego, układania stropu 
i betonowania wieńca. Wieniec powinien być zbrojony co najmniej górą i dołem po 1 śr. 10. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
6.2 Kontrola dokładności montażu prefabrykatów 
Dopuszczalne odchyłki od osi przy montażu prefabrykatów:  
-w pionie: +/- 6 mm 
-w poprzek: +/- 6 mm 
-wzdłuż: +/- 6 mm 
Sprawdzeniu podlega: 
-osiowość ustawienia lub ułożenia prefabrykatów, przesunięcia w pionie i poziomie 
-szerokość spoin, i dokładność ich uszczelnienia, 
Po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów pionowych mozna wykonać ich złącza. 
Stwierdzone odchyłki przekraczające wartości dopuszcalne, powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane lub zakwalifikowane do poprawienia.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
-1 m wykonania nadproża, 
-1 m2 ułożenia stropu 
 
8. Odbiór robót 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót obejmuje: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  i 
projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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1. Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia  
Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
ciesielskich (konstrukcji drewnianych) wykonywanych dla zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. 
Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące konstrukcji drewnianych, materiałów oraz sposobu ich 
wykonywania są zgodne z normą PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 
1.3. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu dachowych 
konstrukcji drewnianych. 
 
1.5. Zakres prac towarzysz ących  
Nie dotyczy. 
 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST BO Warunki Ogólne 
 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 
Kod  grupy robót:  45200000 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia  kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty budowlane w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
 
Kod kategorii robót: 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
1.8. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 
Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 

 
1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami nadzoru.     

                                                                    
2.   Materiały  

Materiały użyte do wykonywania dachowych konstrukcji drewnianych z drewna litego powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000. 

Drewno i materiały drewnopochodne powinny albo mieć naturalną trwałość zgodnie z PN-EN 
350-2 dla poszczególnych klas zagrożenia (określonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz 
PZPN-EN 335-3), albo być poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 351-1 i PN-EN 460. 

Zakres i sposób zabezpieczenia: zaleca się zabezpieczenie drewna litego środkiem 
impregnacyjnym poprzez dwukrotne smarowanie. Łączniki stosowane do łączenia elementów 
drewnianych w konstrukcji powinny spełniać minimalne wymagania dla klasy 1 dotyczące zarówno 
materiału jak i zabezpieczenia przed korozją. 
Gatunki drewna konstrukcyjnego  

W konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338 klasy 
C27. 

Wkładki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. 

 
Klasyfikacja  
- drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo, 
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- zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej,  na nieniszczących 
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod, 

- klasyfikacja wizualna powinna spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 518 
lubwPN-82/D-94021, 

- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych 
w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021, 

- klasy drewna litego podano w PN-EN 338. 
 
W poniższej tabeli podano wartości charakterystyczne (wybrane dla krajowego drewna iglastego) 
drewna litego o wilgotności 12% odpowiadające klasie wytrzymałości C27. 

Rodzaje właściwości Oznaczenia Klasy drewna konstrukcyjnego 
litego o wilgotności 12% 

C30 
Zginanie Fm,k 27 
Rozciąganie wzdłuż włókien Ft,O,k 16 
Rozciąganie w poprzek włókien Ft,9O,k 0,5 
Ściskanie wzdłuż włókien Fc,ojc 22 
Ściskanie w poprzek włókien Fc,9OJc 2,6 
Ścinanie FvJc 2,8 
 
Wilgotno ść 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać wg PN-B-
03150:2000 - 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem. Do wykonanie konstrukcji 
dachowej należy użyć drewna klasy C27. 
 

3. Sprzęt 
Do transportu pionowego materiałów przewiduje się użycie wyciągu jedno masztowego 

elektrycznego 0,5 t. 
Do transportu poziomego materiałów przewiduje się użycie samochodu dostawczego 

do 0,9 t. 
4. Transport  

- transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do 
tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi, 

- ustawienie  materiałów  w  środkach  transportu  powinno  odpowiadać  warunkom 
składowania, 

- składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami 
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający 
przed opadami atmosferycznymi, 

- elementy powinny być  składowane w pozycji  poziomej  na poziomym podłożu 
utwardzonym na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji, 

- elementy mogą być składowane na podkładkach jeden na drugim, pod warunkiem 
zachowania maksymalnej wysokości składowania tj. nie więcej niż 3 elementy, 

- odległość składowania elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 
 
5.   Wykonanie robót  
Zabezpieczenie elementów drewnianych poprzez impreg nacj ę 
Do impregnacji elementów więźby dachowej użyć środka do impregnacji np. Xylamit. 
Zabezpieczenie wykonać poprzez dwukrotne powleczeniem całej powierzchni elementów 
drewnianych zgodnie ze wskazówkami producenta podanymi na opakowaniu środka. 
 
Łacenie połaci dachowych  
- łacenie połaci dachowych wykonać po ułożeniu paro- i wiatroizolacji i przymocowaniu jej 
do krokwi za pomocą kontrłat o szerokości zbliżonej do szerokości krokwi. 
- na łaty należy stosować tarcicę iglastą II klasy ogólnego przeznaczenia (klasy C24), o 

wymiarach 40 x 50 mm. 
- łaty  powinny  być  przybite  na kontrłatach,  równolegle  do  linii  okapu  za  pomocą 

ocynkowanych gwoździ, 
- pierwszą łatę, ok. 15^17 mm wyższą niż pozostałe (lub taką samą z zastosowaniem klocka 

dystansowego), umieścić w linii okapu w taki sposób aby dolna krawędź pokrycia  
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blaszanego sięgała 1/3 szerokości rynny, 
- środek drugiej łaty powinien znajdować się w odległości ok. 290 mm od linii okapu (brzegu 

pierwszej łaty), 
- następne łaty umieszczać w osiowym rozstawie 305 mm, 

- łaty muszą być przybijane w równych odstępach tak,  aby podpierały blachę w jej 
najniższym punkcie, 

- za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody po połaci dachowej - 
odboje tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. 

 
 
6.   Kontrola jako ści robót Kontrola robót zabezpieczaj ących środkami impregnacyjnymi  
• Kontrolę robót zabezpieczających  środkami  ochrony drewna należy przeprowadzać 

podczas trwania robót i po zakończeniu każdego etapu pracy. 
• Kontrolę powinien przeprowadzać Inspektor nadzoru, który powinien sprawdzić; 

- jakość  dostarczonej   partii   środków  ochrony  drewna  na  zgodność  z  normami 
państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do stosowania w 
budownictwie oraz certyfikatem jakości CE, prawidłowość składowania materiałów z drewna 
(składowanie drewna pod dachem, w stosach na słupach betonowych lub ceramicznych, na 
zaimpregnowanych legarach, na przekładkach), 

- przygotowanie   materiałów   do   impregnacji   (zakończenie   obróbki   mechanicznej 
elementów, usuniecie resztek kory, łyka, zaprawy itp., doprowadzenie do właściwego 
zakresu wilgotności drewna), 

- jakość przygotowanych impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń), 
- przydatność, sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego,  
- prawidłowość przeprowadzania procesu impregnacji - przewidzianej liczby  

    smarowań, równomiernością nanoszenia impregnatu, właściwe stężenie i temperatura  
cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu - na próbnych elementach przez zważenie 
przed zabiegiem i po nim, głębokość wniknięcia impregnatu (próbki z preparatem nie 
barwiącym powinny być zbadane w laboratorium na polecenie Inspektora nadzoru na koszt 
Wykonawcy), 

- skuteczność wysezonowania  zaimpregnowanych  elementów  (stopień  wilgotności 
końcowej elementów przed ich wbudowaniem), 

- kontrolę   wykonywanych   robót   w   konstrukcjach   ulegających   zakryciu   należy 
przeprowadzać przed ich zakryciem, 

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w 
dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

Odbiór robót zabezpieczaj ących  
- po wykonaniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać 

odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem elementów, 
odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie jakości wykonanych robót z 
uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonywanych kontroli 
bieżących i okresowych, 

- odbiór  ilościowy  polega  na  wykonaniu  obmiaru  zaimpregnowanego  drewna  i 
określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę pomiarową 
drewna.    Dokonuje    się    tego    na    podstawie    analizy    zużytych    materiałów 
impregnacyjnych, głębokości nasycania i innych danych. 

Kontrola robót konstrukcyjnych i ciesielskich  
- kontrola wykonania ciesielskich robót dachowych powinna być prowadzona na 

bieżąco, 
- kontroli poddawane będą parametry geometryczne konstrukcji jak i materiały oraz ich 

zgodność z ustaleniami z Inwestorem oraz niniejszymi ST, 
- w przypadku niezgodności wykonanych prac z wcześniejszymi uzgodnieniami oraz 

niniejszymi ST Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnych poprawek do stanu 
akceptowalnego przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

- przed przystąpieniem  do robót zakrywających konstrukcję dachową  
Wykonawca powinien pisemnie zgłosić konstrukcję do odbioru i przedłożyć zgłoszenie 
Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru, 

- dalsze prace mogą być prowadzone wyłącznie po pozytywnym odebraniu przez 
Inspektora nadzoru wykonanych prac. 

 
7. Obmiar  

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
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zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju 
robót. 
• Jednostką obmiaru wykonania konstrukcji  dachowej  o układzie jętkowym jest m² 

wykonanej powierzchni konstrukcji. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw.   
czynności podstawowe: 

1. Odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 
2. Zaimpregnowanie miejsc obrabianych. 
3. Ułożenie murłat i zmontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementów (płatwie , słupki, miecze, 

kleszcze, podwaliny) . 
4. Izolowanie elementów papą przy stykach z murem. 

• Jednostką obmiaru wykonania łacenia powierzchni dachu jest m2  wykonanego łacenia 
powierzchni dachu. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 

czynności podstawowe: 
1. Przybicie łat 
2. Przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych 
3. Wykonanie i osadzenie wyłazów dachowych 

 
8. Płatno ść 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 

9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze  
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-75/D-
96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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1.    Część ogólna  
1.1. Nazwa zamówienia  
Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST  
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego oraz 
obróbek blacharskich dla zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
pokrycia dachowego. Zakres robót: 

- wykonanie pokrycia z blachy płaskiej w panelach na rąbek stojący  kolorystyka zgodnie z PT. 
- wykonanie podsufitki/podbitki z blachy trapezowej T6 „mini fali” powlekanej 0,5mm 
- montaż rynien i rur spustowych stalowych zgodnie z systemem  dostawcy blachy dachowej 
kolorystyka zgodnie z PT. 
- montaż systemowych gąsiorów z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT. 
- montaż wyłazów dachowych 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej kolorystyka zgodnie z PT. 
- montaż systemowych płotków przeciwśniegowych  
- montaż ław i stopni kominiarskich w kolorze pokrycia dachowego 

 
1.5. Zakres prac towarzysz ących  

Nie dotyczy. 
 

1.6. Informacje o terenie budowy  
Wszelkie niezbędne informacje o terenie budowy zawarto w ST  „Warunki Ogólne". 
 
1.7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Kod grupy robót: 45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Kod klasy robót: 45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
roboty specjalistyczne 
Kod kategorii robót: 45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 
 

1.8. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi Polskimi 

Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologie. Terminy ogólne. 
 

1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. 
 

2.    Materiały  
Do wykonania pokrycia przewiduje się użycie blachy płaskiej na rąbek stojący w panelach  
pural-mat w kolorze zgodnie z ustaleniami Projektu Technicznego. 
 
Podstawowe wymiary 

Szerokość efektywna 475 mm 
Szerokość całkowita 505 mm 
Minimalna długość 800 mm   
Maksymalna długość 10000 mm 
Wysokość rąbka 32 mm 
Minimalny spadek dachu8 ° 

 
Materiał 
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Blacha stalowa ocynkowana PN-EN 10346 
Blacha stalowa powlekana PN-EN 10169 
Grubość nominalna (mm) min. 0,50 tłoczona 
Masa (kg/m²) 5,2 
Powłoka Poliester mat 
Minimalna ilość cynku (g/m²) 275 
 

Kolory: według projektu 
• gąsiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej powlekanej, kolorystycznie dobranym do 

pokrycia dachowego. 
• rynny dachowe fi 15 cm (z gotowych prefabrykatów) półokrągłe, łączone na uszczelki, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego. 
• rury spustowe fi 10cm (z gotowych prefabrykatów), kolorystycznie dobrane do pokrycia 

dachowego. 
• blacha płaska stalowa powlekana poliestrem matowa do obróbek blacharskich, 

kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego 
• Uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe producenta rynien i rur spustowych 
• Podokienniki z blachy płaskiej stalowej powlekanej poliestrem matowa 0,7mm, 
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego z zaślepkami z PVC 
 

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone stosownymi certyfikatami do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto, materiały powinny posiadać znak jakości 
CE. 

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana 
Do robót blacharskich powinna być stosowana blacha stalowa ocynkowana w arkuszach o 
następujących wymaganiach określonych w PN-81/H-92125: 
- grubość blachy - 0,55-0,6 mm, 
- powłoka cynku - DX51 D+Z lub wyższej jakości z powłoką z dwóch stron, o 
minimalnej masie 275 g/m2 (grubość powłoki z każdej  strony: 20um) wg PN EN 
1O142+A1:1997, PNEN 10143:1997, PN EN 1O147+A1:1997, 
- jakość powierzchni krycia - pierwszego rodzaju, 
- jakość wykonania powierzchni - pierwszej klasy, 
- dokładność wykonania wymiarów grubości,  szerokości  i  długości - o  zwykłej 

dokładności, 
- dokładność wykonania płaskości - o zwykłej dokładności, 

sposób zabezpieczenia - powleczenie lakierem poliestrowym SP nakładanym w sposób 
ciągły wg PN EN 10169-1:1995. Kolor identyczny jak materiał dostarczony przez Inwestora. 
b) Rynny i rury spustowe  
Wygląd - wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia rur powinna być gładka, czysta i wolna 
od wgłębień i innych wad powierzchniowych. Końce powinny być równo przycięte pod 
kątem prostym do osi rury. 
Szerokość - rury  spustowe  charakteryzuje  się,  podając wewnętrzną średnicą rury. 
Średnica użyteczna powinna być wytłoczona na profilu rury lub podana w dokumentach każdej 
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje się podając szerokość górnej otwartej rynny. 
Producent powinien podać wielkość użyteczną przekroju wytłaczając ją na profilu rynny albo 
podać w dokumentach każdej dostawy. 
Długość - długość produkcyjna rury może mieć dodatnie odchyłki wymiarowe, jeżeli 
mierzono ją w temperaturze 20°C. 
 
Rynny powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 612+AC:1999. Przed zamówieniem 
materiału należy zdjąć wymiary z przygotowanej więźby dachowej. 

3. Sprzęt 
Do pionowego transportu materiałów wyciąg wolnostojący elektryczny 0,5 t. Do transportu 

poziomego materiałów samochód dostawczy do 0,91. 
Cięcie blachy wyłącznie urządzeniami nie powodującymi uszkodzenia powłoki organicznej i 

cynkowej. Zaleca się stosowanie nożyc wibracyjnych. 
 

4. Transport  
Blachy transportować ułożone na środkach transportowych na płask. Niedopuszczalne jest 

„zwisanie" części blachy poza burtę środka transportowego. 
W przypadku przechowywania blachy trapezowej przez dłuższy czas należy bezwzględnie 

usunąć folię ochronną. 
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Składowanie materiału z blachy powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych i 
przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów w odległości min. 20 cm od 
podłoża. 

Podczas przenoszenia długich arkuszy blach należy zapewnić odpowiednią ilość osób, aby 
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczek, 
gdzie mają one największą sztywność. 

 
5.    Wykonanie robót  

Roboty pokrywcze nie powinny być wykonywane w warunkach szkodliwego 
oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak: temp. powietrza poniżej 
5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych powinny być zastosowane środki zabezpieczające przed możliwością 
szkodliwego ich oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia (np. zadaszenie). 
 
 
5.1. Montaż  pokrycia. 
Pokrycie z blachy.  
Montaż blach rozpocząć po przybiciu w odpowiednich odstępach łat drewnianych (co 250 mm). 
Krycie rozpocząć od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadrynnowego oraz haków 
rynnowych. 
Odpowiednio docięte arkusze blachy układać od lewej  strony dachu mocując najpierw „na 
sucho" trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. 
Podkładać kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocować je krótkimi wkrętami 20 mm pod 
przetłoczeniem na każdym module. Łączenie wykonywać lekko pod kątem w celu zatrzaśnięcia się 
blachy na przetłoczniach pod własnym ciężarem. Tak połączone arkusze mocować do łat właściwymi 
wkrętami dł. 35 mm. 
Wkręty rozmieszczać równomiernie po całej długości i szerokości arkuszy. 
UWAGA: Przed przykręceniem wkrętów należy ściągnąć folię ochronną. 
Elementy wykończeniowe powinny być mocowane przy pomocy wkrętów krótkich lub 
szczelnych nitów zrywalnych. Odległość mocowań nie powinna być większa niż 300 mm. Gąsiory 
mocować w co drugim grzbiecie fali na krótkie wkręty stosując uprzednio uszczelki uniwersalne. 
Montaż pokrycia dachowego powinien być tak zorganizowany aby w jak największym stopniu 
ograniczyć chodzenie po zamocowanych już arkuszach. W razie potrzeby należy stawiać stopy w 
„dnie fali", uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które 
mogłyby uszkodzić powłokę organiczną. 
W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki należy je zaprawić 
lakierem w sprayu. 

 
5.2. Monta ż odwodnie ń 

Rynny mocować do okapów za pomocą uchwytów rozstawionych co 0,6 m. 
Elementy rynien łączyć się na budowie w dłuższe odcinki na uszczelki systemowe oferowane 
przez producenta rynien. Przed przystąpieniem do klejenia elementy należy dopasować, 
zmiękczyć rozpuszczalnikiem i odtłuścić. Odcinki rynien nie powinny być dłuższe niż 20 m. 
W związku z tym należy dzielić je na odcinki, których końce umieszcza się w miejscach 
najwyższego wzniesienia rynny. Każdy odcinek rynny kończyć tzw. denkiem i nie łączyć się 
go z drugim odcinkiem. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego.   Brzeg   wewnętrzny   w   najwyższym   położeniu      rynny   powinien   być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
Rury spustowe 
 
Montaż rur spustowych  rozpoczyna się od umocowania co 2÷3 m uchwytów wzdłuż 
linii wyznaczonej na ścianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje się 1 m poniżej wpustu. 
Poszczególne elementy rur spustowych łączyć na tzw. mufy. Przy przejściu rury przez gzyms 
wykonać dwa wpusty, górny i dolny. 

Połączenie rynien z rurami spustowymi wykonywać za pomocą lejów spustowych. 
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5.3. Monta ż obróbek blacharskich  
Jako zasadę należy przyjąć, że na wszystkie elementy pionowe wystające ponad połać 

należy zabezpieczyć przed przeciekaniem obróbkami blacharskimi. 
Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. 

wydry, czyli uskoku muru nad obróbką, lub za pomocą obróbki dwudzielnej. Złącza prostopadłe do 
okapu wykonywać na podwójne rąbki stojące, a równoległe do okapu - na podwójne rąbki leżące. 
Rąbki przybijać do deskowania gwoździami miedzianymi lub mosiężnymi. 
 
6.    Kontrola jako ści robót  

Do oceny i przyjęcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 

- dokumentację techniczną, 
- protokóły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowego wykonania każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz 
innych robót zanikających, 

- protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów ze znakiem CE 
używanych do wykonanego pokrycia. 

 
Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym lub wcześniejszych 
uzgodnień z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, 
a w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych. 
 

Sprawdzenie podło ża powinno być przeprowadzone podczas odbioru międzyoperacyjnego przed 
przystąpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny być podane w protokóle z tego 
odbioru. 
Podłoża z łat drewnianych - powinny być sprawdzane wg PN-71/B-10080. 

- sprawdzenie przekroju łat stanowiących podkład pod pokrycie należy przeprowadzać 
za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki 
kontrolnej lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm, 

- sprawdzenie poziomego położenia łat należy przeprowadzać za pomocą poziomicy lub 
łaty kontrolnej o długości 3 m, 

- sprawdzenie przybicia łat do krokwi (kontrłat) należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin,  a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi 
(kontrłaty), 

- sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i 
pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm 

- sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu 
(np.   kątomierza   z   poziomnicą  lub   pionem   murarskim)   lub   przez   obliczenia. 
Dokładność pomiaru jest najbardziej istotna przy małych pochyleniach płaci (poniżej 
5%) i powinna być wykonana z dokładnością do 0,5%. Dokładność pomiaru spadku 
podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%, 

Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to 
wykonane podłoża lub podkładu należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do 
wykonywania na nich pokryć dachowych. 

W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub 
podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. 

W razie wykonania podkładu lub podłoża w całości lub części za wykonane niezgodne z 
wymaganiami niniejszej ST Inżynier powinien ustalić, czy niezbędne jest całkowite lub częściowe 
odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które 
doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami ST. 

Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do 
wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań 
odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokóle odbioru. 
 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
(atestów) lub wyników badań kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie wydanych przez ITB. 

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, na polecenie Inżyniera należy 
pobrać losowo próbki do badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg PN-N-
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03010:1983. 
 

Badanie prawidłowo ści wykonania pokrycia  
• Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia należy przeprowadzać jak dla podkładu lub 

podłoża pod izolację. 
• Sprawdzenie prawidłowości  spadków i  szczelności pokrycia należy przeprowadzać 

głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, 
miejsca  styku  ze  ścianami,  kominami,   świetlikami   itp.).   sprawdzenie   szczelności 
pokrycia należy przeprowadzać bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym; 
sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia 
wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i obserwowanie czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 

• Sprawdzenie przybicia blachy do podłoża drewnianego należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem odstępów pomiędzy 
łącznikami z dokładnością do 1 cm. 
Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawy po 

wyschnięciu pokrycia. 
• Sprawdzenie montażu rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidłowości połączenia 

poszczególnych rur, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń od prostoliniowości i 
kierunki pionowego; należy sprawdzić również, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i 
połączeń z rurami spustowymi. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposobu 
wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii 
poziomej     i  linii  stanowiącej  przedłużenie powierzchni  pokrycia.  Należy  również 
stwierdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien 
może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych 
wycieków. Należy również sprawdzić wlewanie się wody z połaci do rynny (strumienie 
wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią 
rynny). 

• Sprawdzenie szczelności obróbek należy przeprowadzać w wybranych przez Inspektora 
nadzoru lub komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po 
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez ok. 10 minut zraszaniu wodą w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w tych 
miejscach albo nie przenika przez nie, tworząc zacieki.  Stwierdzone usterki należy 
zaznaczyć w sposób trwały - umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

• Sprawdzenie   mocowania  barier   śniegowych   polega   na   sprawdzeniu   ich   ilości   i 
usytuowania w stosunku do wcześniejszych ustaleń z Inwestorem. Ponadto sprawdza się 
jakość ich zamocowania oraz wytrzymałość połączenia z konstrukcją dachu. 

Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachów papą 
należy uznać za zgodne z wymaganiami norm i niniejszą ST. W przypadku gdy chociaż jedno z 
badań dało wynik ujemny, całość robót pokrywczych lub tylko ich część nie spełniają wymagań 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przypadku 
Wykonawca obwiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 
wymaganiom normy i ST i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
7.    Obmiar robót  

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego 
rodzaju robót. 
 

• Jednostką   obmiaru   wykonania   pokrycia   połaci   dachu   blachą  jest   m2 
wykonanego pokrycia. 
Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 

czynności podstawowe: 
1. Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 
2. Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. 
3. Trasowanie i cięcie blach. 
4. Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą wkrętów z uszczelkami. 

 
• Jednostką obmiaru ułożenia gąsiorów z blachy jest mb ułożonego elementu. 
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Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 
1. Przycięcie elementu na dokładny wymiar. 
2. Umocowanie dekli. 
3. Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. 
4. Przymocowanie gąsiorów wkrętami samogwintującymi w górę fali co drugiego modułu. 
• Jednostką obmiaru ułożenia rynien dachowych jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 
1. Zamocowanie haków do rynien po uprzednim ich zapięciu. 
2. Przycięcie rynien na odpowiednią długość i wygładzenie uciętych krawędzi. 
3. Wycięcie otworów w miejscu połączenia rynny z rurą spustową. 
4. Montaż zakończeń rynny (denek) i narożników. 
5. Założenie rynny. 
6. Zamontowanie lei spustowych i złączek. 
• Jednostką obmiaru ułożenia rur spustowych jest mb ułożonego elementu. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 
1. Zamocowanie obejm rur spustowych do ściany. 
2. Dopasowanie i ewentualne przycięcie rur spustowych. 
3. Montaż rur spustowych. 
• Jednostką obmiaru wykonania obróbek blacharskich jest m2 wykonanej obróbki. 

Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności pomocniczych dla danego typu robót nw. 
czynności podstawowe: 

1. Przygotowanie, założenie i umocowanie na gwoździe elementów blachy. 
2. Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach. 
3. Wykonanie wpustów gzymsowych. 
4. Obrobienie podpórek. 
 
8. Płatno ść 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.                  
PN-6l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                                                                                         
Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 
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1 Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podłóż betonowych  dla 
zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
     Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i   
     realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z    
      wykonaniem podkładów pod posadzki gresu i terakoty 

 Zakres 
- Przygotowanie podłoża 
- Ułożenie podkładu 
- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki 
- Pielęgnacja podkładu 

 
1.4.Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi    
       normami. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     
       dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
   

2.Materiały. 
 
2.1.Podkłady  i posadzki betonowe  

Mieszanki betonowe powinny odpowiadać założeniom zawartym w  „Beton” oraz ST „Warunki 
ogólne”. 
3.  Sprzęt. 

           Sprzęt niezbędny przy wykonywaniu podkładów cementowych  i betonowych można 
przyjmować analogicznie jak w ST  „Beton”. 

 
4. Transport. 

Transport materiałów i składowanie można przyjmować analogicznie jak w ST ”Beton”.  
5.  Wykonanie robót. 

5.1 Podkłady i posadzki betonowe 
Podłoże pod podkład betonowy powinno mieć odpowiednią wytrzymałość oraz ograniczoną do 
minimum ściśliwości. Podłoże powinno być ponadto, wolne od zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Wykonanie robót przebiega analogicznie jak dla podkładów cementowych oraz zgodnie z warunkami 
zawartymi w ST  „Beton”. 

 
6.Kontrola jako ści robót. 

Podczas odbioru należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i nasuwające z tego 
względu wątpliwości, Inżynier powinien zobowiązać Wykonawcę do wykonania badań 
laboratoryjnych przez upoważnione laboratoria. 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 
- Wygląd zewnętrzny – należy przeprowadzić wzrokowo. Podkład powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i 
rysy włoskowate.  

- Powierzchnia podkładu – powinna być równa. Równość podkładu należy sprawdzić za pomocą 
łaty kontrolnej długości 2 m, przykładając w różnych kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni podkładu. Prześwit między łata a powierzchnia podkładu należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm. 
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- Spoziomowanie podkładu – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 
mierzone j.w., nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podkładu i 
nie powinno powodować zaniku założonego w projekcje spadku, 

- Przyleganie do podłoża – podkład powinien cała powierzchnią przylegać do podłoża i powinien 
być z nim trwale związany. Sprawdzenie należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie 
podkładu młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie przylegania 
posadzki do podłoża,  

- Grubość podkładu – należy sprawdzić poprzez wycięcie trzech otworów kwadratowych o 
wielkości boków nie przekraczających 10 cm i zmierzeniu grubości podkładu z dokładnością do 
1 mm. Za wynika sprawdzenia grubości należy przyjąć średnią arytmiczną pomiaru w trzech 
otworach. Na każde 100 m2 podkładu należy przeprowadzić co najmniej jedno sprawdzenie. 
Sprawdzenie posadzki należy dokonać na polecenie Inżyniera. 

- Szczeliny dylatacyjne – powinny być sprawdzone wzrokowo oraz metodą pomiaru. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane wyżej dadzą wynik dodatni, wykonany podkład należy 
uznać za zgodny z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, należy albo cały podkład, albo zakwestionowana część uznać za wykonany niezgodnie 
z wymaganiami normy. Decyzję o zakresie zakwestionowanego podkładu podejmuje Inżynier.  

 
7.Obmiar robót. 

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju 
robót. 

 
Jednostką obmiaru wykonania podkładów betonowych jest m3 (lub m2) powierzchni 

wykonanego podkładu. 
1) Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 
2) Ułożenie warstwy posadzki gr. 6cm oraz 10cm 
3) Wypełnienie spoin dylatacyjnych masą asfaltową 
4) Zabezpieczenie krawędzi w garażu kątownikiem ochronnym 

 
 
8.Podstawa płatno ści. 

Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9.Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze. 
 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich i 
podłogowych dla zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót   : 
- okładziny schodów zewnętrznych z płytek klinkierowych oraz wewnętrznych z płytek gresowych  
- wykonanie posadzek z płytek terakotowych  
- wykonanie posadzek z gresu wielkoformatowego polerowanego oraz matowego w stosunku 50/50. 
- wykonanie posadzki z wykładziny dywanowej  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
(odpowiednimi normami i Specyfikacją „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót     podano  w  Specyfikacji „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały używane w robotach podłogowych powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm, aprobat technicznych lub certyfikatów. 
 
Płytki gresowe  wg PN-EN 87:1994, antypoślizgowe gat. I 
. Przednóżki i cokoliki z gresu gładkiego. 

•nasiąkliwość < 0,5 %, 
•ścieralność stopnic (podnóżków) IV-V klasa. 

Kleje do płytek do pomieszczeń wewnętrznych oraz do zewnętrznych 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych. 
-gatunek I 
-nasiąkliwość 3-5% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-190 
(zgodnie z normmą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, 
znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
-Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
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Płytki terakotowe 
 Właściwości płytek podłogowych ceramicznych: - barwa: wg wzorca producenta  
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa - ścieralność nie więcej niż 1,5mm  
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 - kwasoodporność nie mniej niż 98%  
- ługoodporność nie mniej niż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
- długość i szerokość: +- 1.5 mm  
- grubość: +- 0.5 mm  
- krzywizna: 1.0 mm  
 
Wykładzina pętelkowa 
Wykładzina pętelkowa poliamidowa z atestem trudno zapalności na podkładzie z juty  
i o podanych niżej parametrach. 
Minimalne parametry: 
Wysokość runa – min. 4mm 
Wysokość całkowita - 6mm 
Gramatura całkowita 1525g/m2 
klasyfikacja ogniowa - 16501 1-Efl – co najmniej trudno zapalna  
odporność na światło - ISO 105-B02>5 
Antyelektrostatyczność <2kV 
Antypoślizgowość  Ds.>30 
Akustyka –tłumienie odgłosów ∆Lw-20dB 
Pochłanianie dźwięku=0,1  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Odbiór materiałów 
- odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę, 
- odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
- sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
- materiały   których  jakość   nie  jest   potwierdzona   odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości, na zlecenie Inżyniera, 
przez upoważnione laboratoria na koszt Wykonawcy. 
 
6.2. Odbiory mi ędzyfazowe  . 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu,  
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 

na próbkach kontrolnych.  
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzać metodą przekłuwania z dokładnością  do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie  i  zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania podkładu. 
Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2  podkładu, 
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miedzy łatą i podkładem należy mierzyć 
z dokładnością do 1mm, sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym 
spadkiem za pomocą łaty  kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć  z dokładnością do l mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
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6.3. Sprawdzenie warunków przyst ąpienia do robót posadzkowych 
    - przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy 

     sprawdzić:  
a) temperaturę pomieszczeń,  
b)  wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),  
 wilgotność podkładu, 

    - badanie temperatury powietrza przeprowadzić za pomocą  termometru na wysokości ok. 10 cm  
nad podkładem, w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła, 

    - badanie wilgotności powietrza przeprowadzić za pomocą higrometru umieszczonego w odległości 
10 cm od powierzchni podkładu, 

    -  badanie wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego lub papierków 
wskaźnikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: przy powierzchni 
podkładów do 450 m co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno 

       badanie,  
     - wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny 

być wpisane do dziennika budowy. 
 
6.4.Odbiór ko ńcowy robót podłogowych 
- sprawdzenie z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być  sprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 
protokółów i odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonanie robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonanie posadzki powinno być dokonane po  uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
- odbiór posadzki powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy 
 przeprowadzić przez ocenę wzrokową, 

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
     posadzki – jak sprawdzenie podkładu, 
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie 

przeprowadzić zależnie od rodzaju posadzki - przez oględziny,   naciskanie lub opukiwanie, 
d) sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić w trakcie 
     wykonywania posadzki, 
e) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek 
     ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.; badania należy 
     wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
  posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą 
  naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością do  
  l mm, a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania 
  listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez 
  oględziny. 
 
6.3.1. Posadzki z płytek  
Kontrola jakości robót analogiczna jak w „Tynki". 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje 
zawierają ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju 
robót. 
- Jednostką obmiaru wykonania okładziny z płytek gresowych i terakotowych  jest m2 wykonanej 
okładziny.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 
3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 
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4. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 
5. Ułożenie płytek. 
6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
7. Wypełnienie spoin. 
8. Oczyszczenie i zmycie posadzki. 

 
- Jednostką obmiaru wykonania cokolików z płytek gresowych jest mb wykonanego cokolika. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie płytek. 
3. Przygotowanie masy klejącej i spoinującej. 
4. Smarowanie płytek i rozprowadzenie masy klejącej. 
5. Ułożenie płytek. 
6. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
7. Wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania. 
8. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolików. 
 
- Jednostką obmiaru wykonania posadzki z wykłądziny jest m2 wykonanej podłogi.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie wykłądziny. 
3. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 
4. Rozłożenie wykładziny  
5. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
6. Oczyszczenie i zmycie podłogi. 

 
- Jednostką obmiaru wykonania cokolików z listew PCV  jest mb wykonanego cokolika. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
1. Przygotowanie podłoża. 
2. Sortowanie, dopasowanie i przycięcie listew. 
3. Montaż listew. 
4. Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 
5. Oczyszczenie i zmycie powierzchni cokolików. 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,    właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.                                
482/B-382/91           Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CMII                       
482/B-382/91           Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Ceresit CE35                           
B-984/93(A)             Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Ceresit CM11  
4822/B-382/91         Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CM11 
481/B-382/91          Atest higieniczny Państwowego zakładu Higieny. Ceresit CE35 AT-15-3799/99  
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej. Ceresit CE35. 
PN-EN 649:2002    Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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1.0 WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem tynków wewnętrznych cem-wap,  zewnętrznych mineralnych  i mozaikowych dla zadania 
pn Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem .: 

� tynków cem-wap  
� tynków mineralnych na ścianach ocieplonych 1,5mm 
� tynków mozaikowych dekoracyjnych na cokołach 
Kolorystyka tynków zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.4. Określenia podstawowe 
Zaprawy - spoiwa elementów konstrukcyjnych murów  
Tynki - sposób wykończenia konstrukcji murowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami. Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.0.   MATERIAŁY 
2.1.        Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie, zaprawa. 
należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu; 
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami 
państwowymi. 
 
2.1.1       Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie, stosowanie tych dodatków powinno 
być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie. 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi 
recepturami podanymi w tabeli I 
Tablica I. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 
Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

1.5 9 5 r s 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1.5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki 
cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i 
konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 
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Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
Lp Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3.5,8 

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, 
luków i sklepień narażonych na duże obciążenia 

6-8 8. 10, 12 

3 Do murowania sklepień                          % 6-8 5.8. 10. 12 
cienkościennych przy grubości                F2 6-8 3.5,8. 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5,8. 10 

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki. 

6-8 1.5,3 

6 Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1.5 

•7 pod tynki zewnętrzne 9-11 3.5.8. 10 

pod tynki wewnętrzne 9-10 3.5.8. 10 

8 Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3.5 

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej 
tynków zwykłych zewnętrznych i 

9-11 3.5 

10 Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-1 1 5.8. 10 

 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należ\ najpierw mieszać składniki sypkie (cement, 
kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym 
ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25 
C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz 
liniowy stwardniałej zaprawy nie 
powinien być większy niż 0.1% 
 
2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, 
pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż 5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego. które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. bez grudek niegaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio 
wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. Dopuszcza się 
stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i 
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wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego 
można przyjąć wg tablicy 3 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
Marka zaprawy Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement : ciasto wapienne : piasek cement: wapno 
hydratyzowane: 
Diasek 0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 1:1:91:1.5:81:2:10 1:1:9 1:1.5:8 1:2:10 

 1:1:6 1:1:7 1:1.7:5 1 161 171 175 

 

5 1:0.3:4 1:0.5:4.5 1:0,3:4 1:0.5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 
wytycznymi podanymi w tabeli 4 
 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 
Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
Marka 
zaprawy  
j 

1 Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 

6-8 3.5        ! 

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 i 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1.5.3.5     i 
wewnętrzne 9-10 0.8,1.5.3    i 

4 Do wykonywania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 L5.3.5     i 
wewnętrznych 0.8.1.5.3.5 

5 Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 

zewnętrznego 9-1 1 1.5.3      i 
wewnętrznego 0.8.1.5.3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-1 1 1.5.3.5     ! 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej 
lub instrukcji. Przy mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym 
ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich 
należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy 
je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 
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2.1.3      Gotowe suche mieszanki tynkarskie 
Stosując gotowe suche mieszanki tynkarskie należy ściśle przestrzegać technologu 
opracowanej prze/ producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty 
dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w V pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe . zamurowania przebicia i bruzdy osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurcz murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W ni ższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem 
zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur" opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, daszkami lub w 
inny odpowiedni sposób. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podło ży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 
zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy    i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie  10-
procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 

Do tynków jednowarstwowych zalicza 
się:  
a/ surowe rapowane 
b/ surowe wyrównanie kielnią  
cl surowe ściąganie paca 
d/ surowe pędzlowanie 
e/ zatarcie na ostro 
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej  
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 
a/  tynk rapowany 12 mm 
b/ tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm 
 c/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 mm 
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 mm 
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając 
je kielnią równomiernie na tynkowana powierzchnią. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się 
między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Tynki surowe wyrównywane kielnią 
należy wykonywać ja wyżej 
wyrównując dodatkowo powierzchnią za pomocą kielni. Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak 
wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego drewna. Tynki pędzlowanie 
należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. Tynki 
zacierane na ostro należy 
wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne podłoże 
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betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 
 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie 
wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków: tynki 
cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności I znacznej odporności na czynniki 
agresywne. 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki należy uzależnić do 
rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. H) lub na gładko 
(kat. I I I )  
Obrzutkę na powierzchniach cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej i o 
konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna 
wynosić 3-4 cm. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwana 
stale w jednym kierunku. Na narzut powinien być stosowane następujące zaprawy:  
cementowo-wapienne; 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :2:10 
do tynków zewnętrznych 1: 1.5:10. 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1 :0,3:4 b/ 
cementowe: 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 :4 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
Zapraw zaprawa powinna mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm. a przy podłoży z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm. zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można 
wykonywać bez pasów i listew. ściągając go pacą. a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 
5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trój warstwo we składające się z obrzutki, narzut i gładzi stosowane ś na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych należy 
stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy Wykonywać według 
pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o 
szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu są  tynkami doborowymi (kat.IV) a 
jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat. Wf). 
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania 
gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy 
stosować zaprawy : 
 cementowo-wapienne: 
w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1: 1:4. w tynkach narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:2, 
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1: 1:2 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. I I I )  należy stosować do zaprawy drobny 
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 
 
5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego 
Do wykonywania rynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna 
powietrza nie przekracza 60%.  
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa niż 60% 
(kuchnia , łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej 
wentylacji oraz zabezpieczenie rynków narażonych na bezpośrednie działanie wody przed 
wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi  i 
wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych. 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów 
technologicznych przedstawionych przez producenta. 
 
 
5.7.  Wyprawy tynkarskie elewacyjne z gotowych  mie szanek tynkarskich na styropianie 
Podkład tynkarski  jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez 
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakłada ć w jednej warstwie, przy pomocy 
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pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi 
od 4 do 6 godzin.  może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w 
sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe 
nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, 
prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z 
jednej strony narożnika, wzdłuż jego krawędzi. 
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej  należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się 
kielnią i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie 
zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa 
zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony narożnika, narzucając i wyrównując 
zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik 
będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być 
idealnie równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem 
ściernym. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W 
szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnica. drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki 
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale 
plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody 
opadowej pod układ dociepleniowy. 
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, 
należy uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami 
budynku powinien być wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. 
Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. 
Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika. 
Nakładanie tynków szlachetnych 
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od 
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami 
okrężnymi. 
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od 
temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania 
widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji. 
 
6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH 
6.1.        Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda 
 
6.2        Odbiór tynków wykonywanych r ęcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny być 
zgodne z dokumentacja techniczną Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz 
przecinających się płaszczyzn  tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy I. 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki dla tynków zwykłych wewnętrznych 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi do linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn od 
kata 
przewidzianego 
w dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

I Nie podlegają sprawdzeniu 
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II Nie większe niż 4 
mm na długości 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3 
mm na Im 

Nie większe niż 4 na 
1m i ogółem nie 
więcej niż 1 0 mm na 
całej między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki ito.) 

Nie większe niż 
4 mm na 1 m 

 Nie większe niz 3 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3  
 mm na 1 m i ogółem nie mm na 1 m i ogółem  
  więcej niż 4 m w nie  
III i w liczbie nie pomieszczeniach do więcej niż 6 mm na Nie większe niż 
 większej niż 3 na 3.5 wysokości oraz całej powierzchni 3 mm na 1m 
 calej długości laty nie więcej niż 6 mm miedzy  
 kontrolnej 2 m w pomieszczeniach przegrodami  
  3.5 m pionowymi (ściany.  
   belki itp "i  
  wysokości   

  Nie większe niż 1 .5 Nie większe niż 2  
 Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem mm na 1m i ogółem  
IV IVf 
IVw 

mm i w liczbie 
nie większej niż 

nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 

nie więcej niż 3 mm 
na calej powierzchni 

Nie większe niż 2 
Mm na 1 m 

całej długości laty wysokości oraz miedzy przegrodami  
 kontrolnej 2 m nie więcej niż. 4mm w pionowymi (ściany.  
  pomieszczeniach belki itp"l  
  powyżej 3.5m   

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii 
1 l-lV nie powinny być większe niż: 
a/ na całej wysokości kondygnacji -10 mm 
b/ na całej wysokości budynku - 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o 
jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna (często gliny) są: 
a/dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/ dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne w liczbie 5 sztuk 
na 10 m" tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/   dla tynków pocienionych. pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne 
b/dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro -dopuszczalne włoskowate rysy 
skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/ trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna 
wynosić: 
 

a/ dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/ dla tynków cementowo-wapiennych, 
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych            - 0,025 Mpa 
c/ dla tynków gipsowych  - 0,04   Mpa. 
d/ dla tynków cementowych -  0,05 Mpa 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku 
 
 



 80

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 ..Wymagania ogólne" . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawą materiałów 
- wykonanie tynku 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-85/B- 045000 wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 doborze. 
PN-75/C 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania. 
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów. 
 
 
 
 
. 
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1. Wstęp 
 Przedmiot SST. 
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót stolarki/ślusarki/ okiennej i drzwiowej, wyłazów dachowych, systemowych przegród sanitarnych 
oraz dostawa i montaż parapetów podokiennych wewnętrznych z konglomeratu dla zadania Budowa 
Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 

 1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

 1.3  Zakres robót obj ętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 

      1.4. Określenia podstawowe 
            Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 Skrzydła drzwiowe pełne profilowane fabrycznie wykończone .Skrzydło ma być wyposażone 
w zamek z wkładką patentową , klamkę z szyldem, zawiasy oraz nakładki na zawiasy drzwi, 
wstawki aluminium, ościeżnica regulowana . Zamontować skrzydła zgodnie z wykazem 
stolarki zawartym w PT. 
Drzwi  zewnętrzne aluminiowe z profili ciepłych , oszklone szkłem antywłamaniowym, i 
bezpiecznym z samozamykaczem , wyposażone w 2 zamki patentowe. Drzwi wewnętrzne 
aluminiowe na profilach zimnych szyby bezpieczne obustronnie. 
Okna,  - wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
Okna aluminium. Okna rozwierano –uchylne. Współczynnik szklenia szkłem zespolonym UK= 
1,1 W/(m2xK). Kolor zgodnie z PT Profile pięciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float. 
Okucia standardowe obwiedniowe wg dostawcy stolarki. Izolacyjność akustyczna Rw-32dB. 
 
Wyłaz dachowy systemowy zgodnie z opisem w projekcie technicznym. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3,0cm  
 

      2.1. Kształtowniki. 
             Do produkcji stolarki okiennej powinny być użyte kształtowniki (profile ) aluminiowe. 
        
Drewno.  
 
             Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz  półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. 
             Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej  powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
              Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej. 
 
           Różnice wymiarów w mm okien drzwi 
 
Wymiary zewn ościeżnicy do m                                 5                5 
Powyżej 1 m                                                                 5                5 
Różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1                1 
Ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m               2                2 
Skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m                        1 
Powyżej 1 m                                                                    2 
Wysokość pow.1 m                                                       2 
Różnica długości przekątnych do 1 m                          2 
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Przekątnych skrzydeł we wrębie 1do 2 m                   3                3 
Powyżej 2 m                                                                3                3 
Przekroje szerokość do 50 mm                                    1 
Powyżej 50 mm                                                            2 
Elementów grubość do 40  mm                                    -                1 
Powyżej 40 mm                                                            -                2 
Grubość skrzydła                                                          -                1 
 
    2.2. Okucia budowlane. 
           2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
           2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustanowiona norma. 
           2.2.3. okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.                                                              
 Szkło.  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050 
Pakiet szklany o wsp. k= 1,1 W/m2K 
Do wszystkich drzwi wewnętrznych oraz witryn aluminiowych stosować szkło bezpieczne. 
Kity i silikony 
Do uszczelniania szyb należy stosować kit trwały plastyczny wg. PN-B-30150;1997 lub masy 
silikonowe 
 
2.3.  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
             2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować: 
                       - elementy drzwi 
                       - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic 
             2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
             2.3.3. środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
             2.3.4. środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania 
powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 

 2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich drewnianyc h. 
2.4.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2 Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania. 
 

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46. 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg. PN-C-81901/2002 oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 

Składowanie elementów 
Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone , poziome i równe  
Wyroby należy składać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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2.5.Ślusarka aluminiowa  
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zgodnie z podanym poniżej opisem. 

• profil  - ALU/ciepły 
• kolor – zgodnie z punktem kolorystyka bądź po konsultacji z Inwestorem 
• rodzaj przeszklenia :  szyby niskoemisyjne, szkło bezpieczne o współczynniku 

U=1,1 W/m2*K 
• izolacyjność akustyczna 32dB 
• drzwi o współczynniku Umax=1,3W/m2*K 
• zawiasy :  standardowe 
• dwie wkładki patentowe, szyld, antaba 
• samozamykacz  

 
2.6 Drzwi wewn ętrzne  

Drzwi wewnętrzne projektuje się jako drewniane pełne wraz z ościeżnicą zgodnie z 
proponowanym niżej opisem. 
- fornirowane naturalną okleiną wenge 
- Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF, 
- wypełnienie płyta wiórowa otworowana  
- ościeżnica regulowana oraz miejscami gdzie niemożliwe jest zastosowanie regulowanej 
ościeżnica stała drewniana,  
-trzy zawiasy czopowe regulowane  
-zamek wpuszczany na wkładkę patentową  oraz do blokady łazienkowej 
-tuleje wentylacyjne chrom 
-bulaj øC320 gr. 4mm, stal nierdzewna 
- klamka kolor nikiel  
-  wszystkie drzwi do pomieszczeń sanitarnych należy wyposażyć w tuleje lub kratkę 
transferową wywiewną o wymaganej powierzchni minimum A=0,022m2 
-drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej bądź aluminium 
-poszczególne drzwi podane w zestawieniu wyposażyć w samozamykacze górne 
 
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany  
pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki 

 
2.7 Okna  
• profil   - aluminium 
• rodzaj przeszklenia :  szyby od wewnątrz bezpieczne a od zewnątrz antywłamaniowe min. P4 
niskoemisyjne o współczynniku U=1,1W/m2*K 
• okna o współczynniku Umax=0,90 W/m2*K  
• okna wyposażone w system uszczelnienia zewnętrznego (AD) 
• klasa izolacyjności akustycznej Rw=35dB 
• okna szczelne na przenikanie wody 
• nawiewniki higrosterowane 
• zawiasy :  standardowe 
• okucia obwiedniowe antywyważeniowe 
• podane w projekcie górne skrzydła okien wyposażyć w urządzenie umożliwiające uchylenie 
skrzydeł poziomu podłogi 
Wygląd, wymiary i szczegółowe dane podano w zestawieniu stolarki okiennej. 

Montaż według instrukcji producenta. 
 

2.8 Systemowe przegrody sanitarne z HPL 
Ścianki sanitarne należy wykonać w standardzie: 
• Konstrukcja ściany czołowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL 
• Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL 
• Drzwi wyposażone w gałkę 50mm z wgłębieniem na palec 
• Profil drzwiowy z uszczelką gumową. 
• Drzwi wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych 
• Wypełnienie  płyta 20mm - kolor wg palety RAL  
• Konstrukcja ściany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL, 
wypełnienie płyta 20mm 
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• Płyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL z termoutwardzalnego tworzywa 
warstwowego  
• Klasa palności B2 
• Struktura  - gładka matowa 
• Proponowany kolor "jasny beż" 
• Wysokość całkowita ścianki 200cm 
• Wszystkie elementy mocowania i okuć ze stali nierdzewnej  
 
Płyta  -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.  

 
Ostateczne wymiary pobra ć z natury po wykonaniu tynków i okładzin glazurowan ych  
dlatego te ż dopuszcza si ę nieznaczn ą zmian ę ostatecznych wymiarów zabudowy sanitarnej.  

 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 
92 poz. 881) 
 

3 Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  

Inżyniera. 
 
4 Transport. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do 
Wyrobów przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanego przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania 
wg. Punktu 2.8. 
5. Wykonanie robót. 
Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. 
-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 
przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych 
otworów. 
 
5.1. Przygotowanie o ścieży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła  drzwiowe, ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  
 
 
5.2. Osadzanie  i uszczelnianie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
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-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ 
wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. 
-Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
-W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 
okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, 
jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. 
-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w 
ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały 
spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie 
cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
 
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej  
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  
 
Miejsca luzów 
 

Wartość luzu i odchyłek 
 okien 
 

drzwi 
 Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 
 

-l 
 

-l 
 

 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów p ędzla, rys, odprysków.                                                                   
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawiera ć substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
Stolarka okienna monta ż wg. Instrukcji producenta  
 
5.4. Osadzanie stolarki okiennej  
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką montażową 
poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą. 
* Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 
* 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
* 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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* Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
6.  Kontrola jako ści.  
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
     - sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.  

 
7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiarową robót jest:  szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic oraz 1m2 
wbudowanej kompletnie  ślusarki aluminiowej, fasad aluminiowych  i stolarki PCV. 

 
8.  Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2 
 
9.  Podstawa płatno ści.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach 
 podanych w punkcie 7. 

obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Szkło płaskie walcowane. 
Okucia budowlane. Podział. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przepisy 
związane. 
PN-B-10085:2001 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych ścian dla zadania Budowa 
Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych glazurowanych 
- wykonaniem okładzin z kamienia elewacyjnego 300x74x9mm 
Kolorystyka zgodnie z PT. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
-płytki ceramiczne ścienne glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. 
krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
Zaleca się stosować płytki glazurowane w jasnych kolorach dobranych do siebie według wybranej 
serii. W każdych łazienkach stosować minimum dwa kolory z danej serii. Naroża płytek szlifowane pod 
kątem 45º. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, 
narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda 
powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony należy 
układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na 
krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform 
lub zastępstwie drabiny. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod 
względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 
skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych 
porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub 
drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
 
6.  Kontrola jako ści robót 
• Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej).      
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
8. Odbiór robót  
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 
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-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich dla zadania Budowa 
Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych. 
Ściany i sufity z farb latexowych kolorowych zmywalnych , odpornych na zabrudzenia i szorowanie. 
Lamperie wykonać z farb strukturalnych w technologii natrysku. 
UWAGA: 
W pomieszczeniach wilgotnych takich jak aneks kuchenny, pom. porządkowe oraz pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne stosować specjalne farby do pomieszczeń wilgotnych, odporne na rozwój 
grzybów pleśniowych np. z dodatkiem cząsteczek srebra. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Farby budowlane latexowe kolorowe gotowe  
 
Półmatowa farba lateksowa odporna na szorowanie. 
Do wykonywania gładkich, półmatowych, wysokoobciążalnych odpornych na szorowanie, 
zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych. Szczególnie przydatna do malowania 
podłoży poddawanych wysokim obciążeniom np. w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach 
użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, ciągach komunikacyjnych, klatkach 
schodowych itp. i wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka odporność i podatność wielokrotnego 
zmywania.  
Własności: 
- wodorozcieńczalna, 
- o neutralnym zapachu, 
- odporna na szorowanie, 
- o wysokim stopniu bieli, 
- dyfuzyjna dla pary wodnej, 
- o wysokich zdolnościach do oczyszczania, 
- odporna na wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty, 
- łatwa w obróbce, 
- odporna na alkalia. 
 
Zużycie: Około 120-150 ml/m2 na jedną warstwę. 
 
Barwa: Biała naturalna oraz kilka tysięcy kolorów dostępnych w programie barwienia  
 
Zastosowanie:  
Do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i 
zachowujących strukturę podłoży powłok wewnętrznych o jedwabiście matowej powierzchni. Ze 
względu na dużą odporność uzyskanej powłoki i jej znakomitą podatność na czyszczenie farba 
szczególnie dobrze nadaje się do stosowania na powierzchniach znajdujących się w miejscach mocno 
obciążonych np.: w szkołach, szpitalach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, 
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hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp., i wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest wysoka odporność i podatność do wielokrotnego zmywania. Farba 7 doskonale nadaje się 
również do malowania tapet papierowych tapet wytłaczanych oraz tapet z włókna szklanego 
Podkreśla i eksponuje ich strukturę po-przez lekki stopień połysku powłoki. 
Własno ści wg normy: N EN 13 300:  
• Odporność na szorowanie na mokro:  Klasa 2 (5 ~ 20 µm)  
• Zdolność krycia (wsp. Kontra stu): Klasa 2 przy wydajności2  m/l tj. ok. 150 ml/m 
• Stopień połysku (połysk zwierciadlany):  półmat (10 ~ 60 ) 
• Największy rozmiar ziarna (granulacja)  Drobna (<100 µm) 
Farbę można barwić przy użyciu barwników. Całość samodzielnie zabarwione-go materiału należy 
przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie 
min. 100 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału 
zabarwionego fabrycznie. Farba nadaje się do maszynowego barwienia. Czyste, intensywne kolory 
np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich 
kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym 
kryjącym pastelowym kolorem na bazie białej 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi lateksowymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %. 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać 
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881) 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Farby powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +50C. 
 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i trzykrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
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Gładzie :Gładź zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych przez tynk 
montowane są rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót należy oczyścić z resztek 
zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia. 
 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę akrylową tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
54. Wykonanie powłok malarskich z farby silikatowej  
Przygotowanie produktu: Materiał sprawdzić przed zastosowaniem czy odpowiada zamówionemu 
kolorowi. Znajdującą się w pojemniku farbę dokładnie wymieszać. Farby nie rozcieńczać za wyjątkiem 
przypadku gruntowania podłoża farbą. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną 
powierzchnię nakładać farby z tej samej szarży produkcyjnej. 
Sposób stosowania: Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Prace 
malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 
nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeżą farbą naniesioną 
poprzednio. Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim nasłonecznieniu elewacji, 
bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 
atmosferycznych. W temperaturze +20°C i wzgl. p ędnej wilgotności powietrza ok. 60% warstwa farby 
jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. 
W niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega 
wydłużeniu. Opadające mgły przy niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka 
i mogą powodować zacieki i przebarwienia. 
Kolorystyk ę malowanych pomieszcze ń uzgadnia ć z Inwestorem . 
 
6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotno ści 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 
 
8. Odbiór robót  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj. 
-wykonanie ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska 
-uporządkowania placu budowy 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
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1. Wstęp  
1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy 
realizacji zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 74/13.są wymagania 
dotyczące następujących robót:  
wykonania i montażu barierek ze stali nierdzewnej ;  

• wykonania i montażu balustrad na pochylnie dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej. Wypełnienie plexiglass lite kolorowe gr. 12mm 

• wykonania i montażu balustrad na klatce schodowej  ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Wypełnienie pręty pionowe ze stali nierdzewnej 

• wykonania i montażu pochwytów na klatce schodowej ze stali nierdzewnej szczotkowanej  
• Wypełnienie balustrady zewnętrznej: plexiglas lite kolorowe o gr. 12mm 

Kolor płyty pexiglass do uzgodnienia z Inwestorem bądź zgodnie z PT  
Powierzchnia : Mat 
Poręcze: Profil okrągły fi40/2 - stal nierdzewna konstrukcję poręczy kończy talerzyk 70/70 
przysłonięty maskownicą.  
Słupki : Profil okrągły fi40/4 - stal nierdzewna Profile słupków zakończone talerzykiem 70/70, z 
blachy nierdzewnej, grubość 5 mm, montowany na kotwy i chemię budowlaną. Całość 
przysłania maskownica. 
Pochwyty mocowane do ścian przy zachowaniu minimalnej odległości od ściany 5cm. 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w Przedmiocie specyfikacji.  
Zakres robót objętych specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót określonych w Przedmiocie specyfikacji.  
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w części dotyczącej założeń ogólnych specyfikacji. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo Budowlane.  
2. Materiały  
Wszystkie użyte we wnętrzach podstawowe materiały powinny mieć aktualne świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności.  
2.1. Stal nierdzewna  
Materiał stosowany będzie odpowiadał normie PN-71/H-86020. Jakość stali nie gorsza niż AISI 304 L 
(OH18N10).  
Będzie on stosowany w postaci ślusarki ze stali nierdzewnej jak barierki i balustrady, o grubościach od 
2 do 12 mm.  
Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; 
zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1mm w przypadku 
śrub wystających.  
Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale 
gładkiej.  
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są 
widoczne.  
W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu.  
Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia 
opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione. 
2.2. Materiały pomocnicze  
Gwoździe, wkręty i podkładki  
Wkręty z łbem kulistym, płaskim, lub walcowanym do mocowania okładzin z metalu i materiałów 
drewnopochodnych ze stali konstrukcyjnej, mosiądzu lub stopu aluminiowego. Wkręty stalowe 
powinny być ocynkowane, niklowane lub mosiądzowane, albo w inny skuteczny sposób 
zabezpieczone przed korozją. Podkładki do wkrętów powinny być zabezpieczone przed korozją.  
Uwaga! do mocowania blachy i profilów ze stali nierdzewnej należy stosować kołki i wkręty ze stali 
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nierdzewnej i izolować przekładkami od elementów ze stali węglowej.  
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Do obróbki elementów ze stali nierdzewnej należy używać narzędzi ze stali nierdzewnej. 
 4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
5. Wykonanie robót  
Balustrady powinny spełniać wymogi BHP i mieć zgodną z przepisami wysokość. Poręcz balustrad 
powinna przenosić siłę poziomą 500N/m.  
Montaż balustrad powinien nastąpić po wykonaniu robót wykończeniowych ścian i podłóg.  
Wszystkie krawędzie będą zaokrąglone ( r = 0,5 mm), śruby mocujące będą ze stali nierdzewnej; 
zaoblone w przypadku śrub umieszczonych w licu stali, zaokrąglone w kątach do d=1 mm w 
przypadku śrub wystających.  
Spawy będą ciągłe, starannie spiłowane i wypolerowane, aż do osiągnięcia powierzchni doskonale 
gładkiej.  
Dopuszcza się zgrzewanie elementów (zamiast spawu) pod warunkiem, że miejsca złącz nie są 
widoczne.  
W każdej sytuacji elementy wykonane ze stali nierdzewnej będą odizolowane od innych metali 
podkładkami z neoprenu.  
Szyby należy mocować pomiędzy dwie warstwy blachy ze stali nierdzewnej i przekładki elastyczne 
zgodnie z wymaganiem producenta szkła.  
Elementy będą dostarczone na budowę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Osłony zostaną zdjęte dopiero po zakończeniu budowy. W przypadku zniszczenia 
opakowań przy montażu lub ich rozerwania, zostaną one natychmiast naprawione.  
Na styku z posadzką należy zamocować rozety osłaniające.  
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie mocowania balustrad i powinna wynosić co najmniej 
+10°C, wilgotność 40-60 %.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej balustrady nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 6. Kontrola jako ści  
Przy odbiorze balustrad należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności materiałów z 
zamówieniem.  
próby doraźnej przez oględziny i mierzenie wymiarów i kształtu oraz wyglądu 
powierzchni.  
7. Odbiór robót  
Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna,  
b) dziennik budowy,  
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
e) e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Badanie materiału balustrad należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości 
i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny, brak rys lub 
odprysków.  
Badanie gotowej balustrady powinno polegać na sprawdzeniu:  
prawidłowości umocowania balustrady do podłogi  
równości i płaskości powierzchni  
Dopuszczalne odchylenia krawędzi i profili balustrad płyt od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni balustrad od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej.  
8. Przepisy zwi ązane z przedmiotem specyfikacji  
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Oświadczenie o zgodności 
z PN.  
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1. Wstęp 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczą rusztowań stalowych, rurowych oraz sposobu ich 

wykonywania są zgodne z normą. 
 

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru 
rusztowań wykonanych dla zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 
74/13. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
 1.3 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rusztowań 
rurowych niezbędnych przy wykonaniu robót murowych, konstrukcji dachowej oraz pokrycia 
dachowego, dociepelnia ścian, obróbek blacharskich, oraz wykonywaniu tynków elewacyjnych 
cienkowarstwowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektu, ST, normami i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
Do montażu rusztowań budowlanych stalowych należy stosować rur stalowe atestowane na 
ścianach grubości co najmniej 3,2 mm czarne lub malowane , o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych, ze szwem według PN-79/H74224 lub szwu według PN-80/H74219. 
Zalecane są następujące długości rur: 

� Na stojaki 1,80; 3,60 i 5,40 m, 
� Na podłużnice 3,60 i 5,40 m, 
� Na poprzecznie 1,80 lub 3,60 m 

Rury czarne powinny być zabezpieczone przed korozją lakierem asfaltowym poprzez 
zanurzeniem. Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające 
umieszczane na wysokości 60 cm nad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest 
niedopuszczalne. 
Do łączenia rur które są do siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z 
nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe powinno się 
stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Przy współosiowym 
łączeniu rur stosuje się złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia 
dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe złożone z płytki stalowej i 
przyspawanego do niej trzpienia.  
Na przykład drewniany, na którym opiera się konstrukcja rusztowania, należy stosować drewno 
sosnowe impregnowane ogólnego przeznaczenia klasy nie niższej niż III, o wymiarach 180 x 250 
x 42 mm – przy rusztowaniach niskich tj. do 20m. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być wykonane z płyt znormalizowanych lub ze 
złożonych desek grubości 38 mm nie szerszym niż 125 mm i z listew sosnowych impregnowanych 
klasy II zbitych gwoździami budowlanymi okrągłymi, których końce powinny być podwójnie zagięte 
i wbite w drewno. Wystające końce desek, którymi płyta opiera się na powierzchniach 
rusztowania, nie powinny mieć sęków. Dopuszczalne jest wykonanie płyt z innych materiałów, lecz 
o wytrzymałości nie niższej niż drewna sosnowe. Na pomosty pionu komunikacyjnego należy 
stosować również płyty opisane wyżej. 
Na bortnice (burty) pomostowe powinny być stosowane deski sosnowe impregnowane klas III lub 
IV ogólnego przeznaczenia grubości 24 mm, szerokości co najmniej 125 mm i długości 4,40 m. 

 
3. SPRZĘT     
Do ręcznego montażu rusztowań niezbędne są przyrządy ręczne tj. klucze oraz narzędzia 
ciesielskie. 
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4. TRANSPORT 
 
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowań może 
odbywać się dowolnymi środkami transportu. Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, 
rury powinny być ułożone luzem według rodzaju. 
Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zapewniających ochronę przed 
opadami atmosferycznymi i stykaniem z ziemią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

 Wymagania ogólne 
Montażem powinni zajmować się pracownicy przeszkoleni w tym zakresie. Montaż powinien być 
przeprowadzony z dokumentacją danego rodzaju rusztować pod nadzorem kierownika budowy i 
Inżyniera oraz niniejszą ST. 
Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
Inżyniera oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót wpisem do dziennika 
budowy. 
Nośność podłożą gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż10 
MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża. 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 2,0 m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzeczni: 1,35 m 
 
Stężenia rusztowań przyściennych wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nie przesuwalność węzłów. 
W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. 
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5 m. Kotwie (haki) 
należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokości co najmniej 20 cm. 
Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce służące komunikacji pionowej 
pracowników zatrudnionych na rusztowaniach. 
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna być większa niż   40 m. 
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienie obciążenia pionowego 
pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny. 
Do transportu materiałów o masie większych niż150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa 
jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu. 
Miejsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje się roboty na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny być 
wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalny obciążeniu rusztowania i pomostu wyciągu. 
 

 Rusztowania stojakowe z rur stalowych 
 
Rusztowania rurowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-M- 47900-1:1999. 
W zależności od obciążenia użytkowego pomostu roboczego rozróżnia się następujące 
rusztowania: 
 
Numer wielkości znamionowej 1 2 3 4 5 6 
Obciążenie użytkowe pomostu, 
kN/m2   

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

      
Podkłady pod rusztowania rurowe należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do 
ściany budowli, w sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolna płaszczyzną podkładu, przy 
czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu 
podkładów na terenie pochylonym, gdy kąt nachylenia terenu wzdłuż  rusztowania jest większy niż 
6°, nale ży wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co 0,8 m.  
 
Rozstaw stojaków w zależności od wielkości znamionowej powinien wynosić wg poniższej tablicy. 
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Nr wielkości znamionowej Rozstaw stojaków w kierunkach 
Podłużnym Max, m Poprzecznym Max, m 

1 2,50 1,00 
2 2,50 1,00 
3 2,00 1,00 
4 2,00 1,00 
5 1,50 1,00 
6 1,50 1,00 

 
Wysokość każdej kondygnacji powinna wynosić 2,0 m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu 
pomostu następnej kondygnacji. 
 
Stężenia pionowe.  Rusztowanie powinno być łączone stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczane symetrycznie, przy czym liczba stężeń 
nie może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji. Odległość miedzy polami stężeń (przedziałami 
stężonymi) nie może przekraczać 10 m. Stężenia pionowe poprzeczne należy mocować złączami 
krzyżowymi do podłużnic zamocowanych do stojaków. 
Stężenie poziome.  Rusztowanie powinno stężać się na całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nie przesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być taki, aby 
odległość między nimi nie przekraczała 10 m  
Kotwienie rusztowa ń. Zakotwienie rusztowań należy umieszczać symetrycznie na całej 
powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwiami w poziomie nie powinna 
przekraczać 4÷5 m, a w pionie 4÷6 m, tak aby na każde 16÷30 m2 rusztowania przypadało jedno 
zakotwienie. 
Konstrukcja rusztowań nie powinna wystawać poza najwyższą linię zakotwień więcej niż 3,0 m, 
natomiast pomost roboczy nie może być umieszczony wyżej niż 1,50 m ponad tą linią. 
Pomosty.  Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być dostosowane do obciążenia, a ich 
szerokość nie może być mniejsza niż 0,9. należy je także wyposażyć w poręcze główne, pośrednie 
i krawężniki. 
Pomosty układane z pojedynczych bali zaleca się opierać co najmniej na trzech poprzecznicach.. 
Pomosty z płyty pomostowych znormalizowanych powinny być układane na podłużnicach lub 
poprzecznicach, jeżeli umożliwia to konstrukcja złącza wzdłużnego w podłużnicach. 
Deski i płyty należy układać tak, aby szerokość szczelin nie przekraczała 15 mm. 
Powinny być zamontowane co najmniej dwa pomosty robocze i pomost zabezpieczający ułożony 
bezpośrednio na niższej kondygnacji. 
Komunikacja.  Piony komunikacyjne należy wykonać równocześnie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania wewnątrz siatki rusztowania lub, jeżeli wymagają tego warunki budowy, jako 
oddzielone segmenty konstrukcji przylegającej do zasadniczej konstrukcji rusztowania. 
Odległość pomiędzy sąsiadami pionami nie powinna przekraczać 40 m, a odległość stanowiska 
pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego 20 m. 
Wysi ęgniki transportowe. Wysięgnik transportowy powinien być dodatkowo zakotwiony w co 
najmniej dwóch miejscach. 
 
Konstrukcje rusztowań powinny być, zgodne z postanowieniami przepisów o ochronie budowli 
przed wyładowaniami atmosferycznymi, wyposażone w urządzenia piorunochronne. Napowietrzne 
linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego rusztowania powinny być wyłączone 
spod napięcia na okres prac montażowych. Za strefę niebezpieczną uważa się minimalne 
odległości, które nie mogą być mniejsze niż: 

� 2,0 m – przy linii niskiego napięcia, 
� 5,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 15 kV, 
� 10,0 m – przy linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
� 15,0 m – przy linii wysokiego napięcia powyżej 30 kV. 

 
Daszki ochronne.  Wysięg daszków ochronnych licząc od zewnętrznego rzędu stojaków powinien 
wynosić co najmniej 2,20 m. 
 

 Demonta ż rusztowa ń 
Demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Demontaż może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz z 
konstrukcji pomostów roboczych wszystkich urządzeń i materiałów. 
Dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu robót z najwyższego pomostu. 



 104

Podczas demontażu niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości. Po zakończeniu 
demontażu rusztowań wszystkie elementy powinny być oczyszczone, przejrzane i 
posegregowane jako: 

� Nadające się do dalszego użytku, 
� Wymagania naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwałych uszkodzeń. 

 
6. KONTROLA JOKOSCI ROBÓT. 

Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych. 
Sprawdzenie stanu podło ża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z PN-M-47900-2:1996 i PN-81/B-03020. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania. Polega na przeprowadzeniu oględzin 
zewnętrznych. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 
Sprawdzenie st ężeń polega na oględzinach zewnętrznych 
Sprawdzenie zakotwie ń polega na przeprowadzeniu próby wykrywania kotwi ściennych za 
pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25÷0,30 kN, jeżeli w projekcie nie zalecano inaczej. Liczba 
badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczaj ących  prowadzi się na podstawie 
oględzin zewnętrznych. 
Sprawdzenie wymaga ń dotycz ących konstrukcji  polega na oględzinach zewnętrznych. 
Nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urz ądzeń piorunochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności. 
Sprawdzenie usytuowaniu i stanu linii energetycznyc h na zgodność z PN-M-47900-
2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach. 
Odchylenie od pionu i poziomu  zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić 
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymagania dokładność. 

a) Stojaki 
Przesunięci osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż 10 mm. 
 Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania nie powinno być większe niż: 
15 mm – przy wysokości stojaków H<10 m. 
5 mm – przy wysokości stojaków H>10 m. 
Odchylenie od pionu stojaka rusztowania w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno 
przekraczać 10 mm. 
Odchylenie w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm. 
 

b) Podłużnice 
Odchylenie osi podłużnic od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm). L – 
długość podłużnicy, 
 

c) Poprzecznice 
Odchylenie poszczególnych poprzecznic od poziomu nie powinna przekraczać ±20 mm. 
Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu poprzecznic dla każdego typu rusztowania nie może 
być większe od ±20 mm. 

d) Poręcze główne i pośrednie 
Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy nie może być większa niż ±20 mm. 
Odchylenie osi poręczy od poziomu nie powinno przekraczać 0,001 L (max 50 mm), L – 
długość poręczy, 
 

e) Drabinki rusztowań 
Przynajmniej jedna podłużnica drabiny powinna wystawać nie mniej niż 750 mm ponad 
poziom pomostu roboczego, chyba że zastosowano inne środki umożliwiające bezpieczne 
wchodzenie. Pochylenie drabinki powinno być nie mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu 
pomostu. 

Ocena wyników bada ń. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zamontowane, jeżeli przeszło 
wszystkie badania pomiarowe wg PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności należy usunąć usterki i wykonać ponownie badania. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół oraz zapisać w dzienniku budowy. 
Eksploatacja rusztowa ń. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 

� Codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
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� Co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub Inżyniera, 
� Doraźnie – przez komisje z udziałem Inżyniera, kierownika budowy i brygadzistę użytkującego 

rusztowanie. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu 
powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być 
gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe 
zmniejszone o 0,80kN/m2. 
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. W okresie 
zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać z lodu i śniegu. 
Podłoże, na którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzanie wód odpadowych. 
Za dokonanie określonych w instrukcji montażu i eksploatacji czynności jest odpowiedzialny kierownik 
budowy. 
Materiały potrzebne do wykonania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej powierzchni 
pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia użytkowego 
pomostu. 
Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami lub urządzeniami, które w czasie pracy 
wywołują drgania. Węże do tłuczenia zaprawy należy podwieszać do elementów konstrukcji 
rusztowania w sposób przegubowy. 
Praca na dwóch różnych poziomach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna – jeśli NATO zezwala 
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa 
stanowiska. 

7. Obmiar 
Oprócz czynności objętych założeniami ogólnymi zawartymi w KNR, poszczególne pozycje zawierają 
ponadto, wykaz czynności szczegółowych wykonania jednostki obmiaru danego rodzaju robót. 
Jednostką obmiaru wykonania rusztowania jest m2 powierzchni pionowej zarusztowanej powierzchni. 
Zastosowanie rusztowania zewnętrzne rurowe do 20 m. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
1) wyrównanie terenu  
2) montaż, usztywnienie i zamocowanie z wykonaniem otworów i obsadzeniem haków. 
3) Montaż daszków nad wejściem. 
4) Okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań. 
5) Demontaż rusztowań i przygotowanie do przewozu. 

8. Podstawa płatno ści 
Płatność według umowy ryczałtowej zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. 
 

9. Przepisy zwi ązane, opracowania pomocnicze 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – warunki techniczne dostawy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 2002, nr. 47, poz 4 
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1.0 Wstęp 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem miejsc postojowych, chodnika (opaski) oraz 
dojść i dojazdów z kostki brukowej dla zadania Budowa Biblioteki Głównej w msc. Kosuty, dz. nr ewid. 
74/13. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych. 

 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów sportowych 

  45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy 
boisk sportowych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt 1.1.  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
-opaski i placów wewnętrznych z kostki brukowej gr. 6 i 8cm na podsypce cem-piask oraz podbudowie 
z kruszywa łamanego wraz z obrzeżami 8x30cm oraz krawężnikami 15x30cm  
z wypełnieniem spoin piaskiem . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
-kostka betonowa kolorowa grub. 6cm  -opaska 
-kostka betonowa kolorowa 8cm – droga dojazdowa oraz place wewnętrzne 
-podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm wg PN-B-06712: 1986; 
-obrzeże betonowe, 8x30cm 
-krawężnik betonowy 15x30x100cm  
-ława z betonu cementowego z oporem  B15 
-podbudowa betonowa bądź z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
-warstwa odsączająca z piasku  
Kruszywo powinno by ć jednorodne bez zanieczyszcze ń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Właściwo ści kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa łamane Badania 

 Właściwości Podbudowa Według 
  zasadnicza pomocnicza  

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2  
do 10 

od 2   
do 12 

PN-B-06714-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 

niż 
5 10 PN-B-06714-15 [3] 

3 
Zawartość ziaren nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 PN-B-06714-16 [4] 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 
 
1 

 
1 

PN-B-04481 [1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

BN-64/8931-01 
[26] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
 

30 

 
50 
 
 

35 

 
PN-B-06714-

42[12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 PN-B-06714-19 [7] 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 
 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 [9] 

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

PN-S-06102[21] 

 
2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań. 
 
2.5. Warstwa ods ączająca 
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania: 
wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę, 
zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 , 
szczelność, określoną zależnością: D15/d85 < 5 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej  
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża 
wskaźnik piaskowy WP > 35, 
laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %. 
Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PN-B 
11113:1996:2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według PN-88/B-04481 metodą I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 % wartości 
wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia, a 
mianowicie: 
wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników, 
wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 dla KR1, 
wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i więcej z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
stosunek modułów E2/E1 = Io < 2,2. 
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2.6. Podbudowa z kruszywa łamanego  
Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od 
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 
Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 I odm. I. 
Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg PN-
S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa,  
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 

2.2
1

2 =<
E

E
  

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru: 

E1, E2 = xD
s

p

∆
∆

4

3
 

gdzie: D średnica płyty w mm 
p∆  - różnica nacisków kPa 

s∆  - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków p∆  w mm 
 
2.7. Nawierzchnia z kostki  
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznych kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
2.8. Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania.  
Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zależności od rodzaju nawierzchni. 
Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4. 
Podsypka powinna być zagęszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy współczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35. 
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25 i 
odpowiadać PN-88/B-3000. 
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadać PN-86/B-06712. 
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1” i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
 
2.9. Obrzeża chodnikowe – wymagania  
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe proste o wymiarach 8x30x100cm bądź 
6x20x100cm. Klasa betonu nie niższa niż B25. Obrzeża powinny spełniać wymagania: 
nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości  nie większa niż 4 mm. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. Tekstura powierzchni powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
dla długości i szerokości ± 3 mm, 
dla grubości ± 8 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów 
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należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-równiarek lub układarek do rozkładania kruszywa, 

- zagęszczarek spalinowych 
-walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
-walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
-szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru kruszywa, 
-walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
-przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST AB01 „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport kruszywa  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
5.2. Odwodnienie.  
Odprowadzenie wód opadowych z opaski zaprojektowano na pobliski nieutwardzony teren od strony 
północnej. 
5.3. Roboty ziemne.  
Zagęszczenie gruntu w nasypach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is: 
-górna warstwa o grubości 20 cm  -  Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 1,00 dla dróg 
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 0,97 dla chodników. 
Moduł odkształcenia po wykonaniu korony robót ziemnych powinien posiadać następującą 
charakterystykę na powierzchni korony robót ziemnych: 
-wtórny moduł odkształcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obciążenia płytą VSS, ∅ 30 cm, 
Jeżeli grunty rodzime nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Jedną z metod może być stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-
96012. 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. 
W przypadkach koniecznych należy stosować następujące dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127, 
wapno PN-B-30020, popioły lotne PN-S-96035. Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa nie może przekraczać 8%. 
Uzyskanie normowych parametrów nośności na koronie robót ziemnych warunkuje podjęcie dalszych 
robót nawierzchniowych. Jakość wykonawstwa robót ziemnych musi w pełni odpowiadać wymogom 
normowym: PN-S-02205. 
 
5.4. Sposób zabudowania obrze ży chodnikowych  
Obrzeża betonowe powinny być ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm. 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika winna wynosić 0-5 cm, a niweleta powinna być zgodna 
z Rysunkami. Obramowania wokół drzew oraz innych urządzeń wykonać przy założeniu ustawienia 
górnej krawędzi obrzeża o 1 cm niżej od poziomu chodnika celem umożliwienia swobodnego spływu 
wody opadowej  
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6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne . 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w tablicach 1 i 2 niniejszych ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbudowy na 
jedno badanie (m2) 

1 
2 
 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania wła ściwo ści kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 
zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do 
badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotycz ące no śności i cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Szeroko ść podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.2. Równo ść podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.3. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm. 
6.4.4. Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 

M
II
E  do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E  jest nie większy od 2,2. 

  I
E

II
E

M

M
     2,2   

6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwa grubo ść 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
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koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 
Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni 
z kostki. Jednostką obmiarową wykonania obrzeża jest 1mb. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST   „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatno ści 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2  nawierzchni obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjną, 
• oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 
• przygotowanie podłoża, 
• zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji    technicznej, 
• ustawienie krawężników 
• ustawienie obrzeży 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
• ułożenie nawierzchni z kostki, 
10. Przepisy zwi ązane 
 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 


